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1. Настоящее Приложение устанавливает порядок расчета стоимости и оплаты работ, 

выполняемых Исполнителем на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, в том 

числе, работ по разработке Рабочей Документации, Подготовке Территории Строительства и 

Строительству Автомобильной Дороги, а также устанавливает порядок расчета удержания 

Инвестиций Исполнителя на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения. 

2. Термины и определения, а так же сокращения, используемые в настоящем Приложении 

и написанные с заглавной буквы, применяются в значениях, приведенных в Приложении № 1 

к Соглашению. 

3. Ниже представлен график финансирования Инвестиционной Стадии исполнения 

Соглашения за счет Инвестиций (далее – «График Финансирования на Инвестиционной 

Стадии»):  

Таблица 14.1 График Финансирования на Инвестиционной Стадии в ценах 

соответствующих лет с учетом НДС, тыс. руб.  

Порядковые 

годы 

Инвестиционн

ой Стадии 

Календарные 

годы 

Строительства 

Общий объём 

финансировани

я на 

Инвестиционно

й Стадии 
1
 

Государственное 

Финансирование на 

Инвестиционной Стадии 
1
 

Инвестиции 

Исполнителя 

(ИИ) 
общий объем 

Справочно: 

в том числе за 

счет средств 

планируемого 

приобретения 

облигационных 

займов 

Государственно

й компании за 

счет средств 

Фонда 

Национального 

Благосостояния
2
 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 Графа 6 

1-й и 2-й 2014 14 059 852,99 13 762 196,85  11 000 073,49    297 656,14 

3-й 2015 2 196 090,49 2 031 084,80 2 031 084,80 165 005,69 

4-й 2016 15 844 636,62 13 749 242,66  12 028 425,00    2 095 393,96 

5-й 2017 15 762 384,11 13 419 421,01 13 419 421,01 2 342 963,10 

6-й  2018 4 530 855,67 2 664 897,33  1 725 814,98    1 865 958,34 

ВСЕГО 52 393 819,88 45 626 842,65 40 204 819,27 6 766 977,23 

                                                      
1
 подлежит изменению по результатам проведения конкурса 

2 Государственная компания вправе перенести оплату выполненных Исполнителем и принятых 

Государственной Компанией работ (услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения в части 

запланированных для каждого года Инвестиционной Стадии объемов финансирования средств облигационных 

займов, приобретенных за счет средств Фонда Национального Благосостояния, приведенных в Графе 5 

Таблицы 14.1 на срок до фактического поступления средств в распоряжение Государственной компании, но не 

позднее ноября соответствующего года Инвестиционной Стадии. 
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4. В соответствии с предложением Исполнителя в составе заявки на участие в Конкурсе 

общий объем Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии составляет 

__________________ (_________________________рублей___ (сумма прописью) в ценах 

соответствующих лет, включая НДС. 

5. Государственная Компания предоставляет Государственное Финансирование на 

Инвестиционной Стадии Исполнителю только при условии предоставления Исполнителем 

Государственной Компании Банковской Гарантии на Инвестиционной Стадии в размере, 

соответствующем сумме выплачиваемого Аванса, если предоставление Банковской Гарантии 

на Инвестиционной Стадии в большем размере не предусмотрено иными положениями 

Соглашения. 

6. Во избежание сомнений, непринятие Российской Федерацией каких-либо правовых 

актов, необходимых для осуществления предусмотренного в настоящем Приложении 

Государственного Финансирования на Инвестиционной Стадии, не освобождает 

Государственную Компанию от выполнения предусмотренных настоящим Приложением 

обязательств по оплате выполняемых Исполнителем работ на Инвестиционной Стадии. В 

случае выявления Государственной Компании недостаточности средств (в том числе, 

недостаточности предоставляемых средств субсидий федерального бюджета), 

Государственная Компания обязана незамедлительно проинформировать об этом 

Исполнителя, и Стороны должны принять решение о приостановке выполнения работ, 

которые не могут быть оплачены Государственной Компанией в предусмотренные в 

Соглашении сроки. В этом случае порядок и сроки возобновления указанных работ 

определяются по соглашению Сторон или в Порядке Разрешения Споров.  

7. В соответствии с условиями Соглашения, объем Инвестиций Исполнителя в 

Строительство Автомобильной Дороги составляет 6 766 977 230,0 (шесть миллиардов 

семьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч двести тридцать) 

рублей и предоставляется для финансирования принятых Государственной Компанией работ 

(услуг) в соответствии с правилами, предусмотренными Главой 5 Соглашения и настоящим 

Приложением, для расчета суммы Инвестиций Исполнителя на соответствующем этапе 

Строительства. 

8. Государственная Компания вправе выплачивать Аванс Исполнителю в размере до 30 % 

(тридцати процентов) от общего размера Государственного Финансирования Строительства, 

указанного в п.4 ст. 5.3. Соглашения. Размер, порядок выплаты и погашения Аванса 

определяются дополнительным соглашением Сторон. 

9. При оплате выполненных Исполнителем и принятых Государственной Компанией работ 

(услуг) на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения Государственная Компания 

удерживает соответствующую сумму Инвестиций Исполнителя в соответствии с формулой 

14.1: 

(Формула 14.1) 

 УИИ 
 = (СВР 

 − ПА ) ×
ИИ + ОНУИИ   

(ОФ 
П + ОН   − ∑ ПА 

 
 )

 

 

где: 

УИИ 
  – величина удержания Инвестиций Исполнителя в i-ый период N-ого Операционного 

Года. 

ИИ  – Инвестиции Исполнителя N-го Операционного Года в соответствии с таблицей 

14.1«График Финансирования на Инвестиционной Стадии» в рублях. 

ОФ 
П  – плановый объем финансирования Соглашения N-го Операционного Года в 
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соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и Приложением № 16 к Соглашению в 

рублях. 

∑ ПА 
 
  – общая сумма Аванса, подлежащая погашению в N-ом Операционном Году 

исполнения Соглашения в соответствии с дополнительным соглашением Сторон. 

ОНУИИ    - объем неудержанных Инвестиций Исполнителя Операционного Года, 

предшествующего N-ому Операционному Году в рублях, определяемой по формуле 14.2: 

(Формула 14.2) 

 

ОНУИИ   = ИИ   
П −ИИ   

Ф  

где: 

ИИ   
П  - плановый объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, 

предшествующего N-ому Операционному Году; 

ИИ   
Ф  – фактический объем Инвестиций Исполнителя Операционного Года, 

предшествующего N-ому Операционному Году. 

ОН    – объем невыполнения Операционного Года, предшествующего N-ому 

Операционному Году в рублях, определяемый по формуле 14.3: 

 

(Формула 14.3) 

 

ОН   = ОФ   
П − ОФ   

Ф   

где: 

ОФ   
П  – плановый объем финансирования Операционного Года, предшествующего N-ому 

Операционному Году, в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению и 

Приложению № 16  к Соглашению в рублях. 

ОФ   
Ф  – фактический объем финансирования Операционного Года, предшествующего N-ому 

Операционному Году, в рублях. 


