
Единичные 

расценки, 

руб.

Всего, руб.

1 2 3 4 5 6

Землеустроительные и кадастровые работы

Разработка рабочей документации

Работы по строительству

2 Земляное полотно

2.1 Устройство земляного полотна 

2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 6685166

2.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3 1458830

2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 974148

2.1.4 Разработка грунта (замена слабого основания) в насыпи с 

засыпкой песком
м

3 1013739

2.1.5 Разработка грунта (замена слабого основания) в выемке с 

засыпкой песком
м

3 108669

2.1.6 Устройство кюветов м3 83920

2.1.7 Песок  для устройства насыпи м3 6579101

2.1.8 Песок  для замены слабого основания в выемке и из-под насыпи м3 1325621

2.1.9 Разработка грунта из выемки в насыпь м
2 735218

2.1.10 Разработка грунта из выемки в кавальер м
2 355581

2.2 Укрепительные работы

2.2.2 Растительный грунт (надвижка) 77820

2.2.3 Укрепление откосов выемки объемной полимерной  

георешеткой   с заполнением щебнем М600
м

2 10834

2.2.4 Укрепление откосов насыпи геосеткой с засыпкой растительным 

грунтом толщиной 0,1 м с гидропосевом 
м

2 427564

2.2.5 Растительный грунт (привозной) 1 км м
3 46176

2.3 Укрепление водоотводных канав, земляных дамб и кюветов

2.3.1 Устройство кюветов механизированным способом м³ 73647

2.3.2 Укрепление дна и откосов канав бетонными блитами П-1 

толщиной 0,08 м 
м

2 14562

2.3.3 Укрепление кюветов монолитным бетоном на слое щебня 

толщиной 0,1 м
м

2 252637

2.3.4 Укрепление откосов канав посевом трав с подсыпкой 

растительного грунта толщиной 0,15 м с поливом водой
м

2 74271

2.3.5 Растительный грунт (привозной) 1 км м3 15032

2.3.6 Устройство быстротоков из  бетонных плит П-1 толщиной 0,08 м м2 8689

2.3.7 Устройство быстротоков из бетонных блоков Б-7 м3 99,6

2.3.8 Устройство монолитных бетонных  индивидуальных упоров м
3 128,6

2.3.9 Устройство упоров из монолитного бетона м
3 22,2

2.3.10 Устройство гасителей из монолитного бетона м
3 53,2

Един. 

измер.

Коли-

чество

Укрепление откосов насыпей и выемок посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2

Наименование работ

2.2.1 480369

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области 

(с последующей эксплуатацией на платной основе).

Пусковой комплекс №1.

I очередь строительства

I строительный участок

 (Участок от транспортной развязки №7 до  транспортной развязки №26)

Ведомость объемов работ на

строительные работы

Стоимость работ№ п/п



2.3.11 Укрепление откосов и верха земляной дамбы посев трав с 

подсыпкой растительного грунта
м

2 46925

2.3.12 Растительный грунт (привозной) 1 км м³ 9138

2.4 Устройство подкюветного, откосного дренажа и выпускных 

сооружений

2.4.1 Устройство подкюветного дренажа:

2.4.1.1 устройство траншей механизированным способом м
3 16398

2.4.1.2 крепление стенок транщеи инвентарными щитами м
2 19590

2.4.1.3 перфорированные асбоцементные трубы диаметром 300 мм с 

соединением на муфтах

м 4616

2.4.1.4 устройство подушки и обсыпки из щебня М1000 фр.20-70 мм м
3 6188

2.4.1.5 устройство фильтрующего заполнения из каменных высевок 

фр.0-10 мм М1000
м

3 7201

2.4.1.6 Песок для засыпки траншеи м³ 1382

2.4.2 Устройство выпуска из подкюветного дренажа.

2.4.2.1 устройство траншей механизированным способом м
3 2520

2.4.2.2 крепление стенок транщеи инвентарными щитами м
2 7200

2.4.2.3 устройство основания под асбоцементные трубы м
3 10,5

2.4.2.4 устройство асбоцементных труб dусл.=500 мм 

(неперфорированные)

м 700

2.4.2.5 монолитный бетон оголовка м
3 35,8

2.4.2.6 укрепление откосов и дна канавы бетонными плитами П-2 

толщиной 0,08 м
м

2 175

2.4.3 Устройство откосного дренажа:

2.4.3.1 устройство траншей механизированным способом м
3 60908

2.4.3.2 устройство подушки и обсыпки из щебня М1000 м
3 12822

2.4.3.3 устройство фильтрующего заполнения из каменных высевок 

фр.0-10 мм М1000
м

3 16029

2.4.4 Устройство поперечных дренажных прорезей:

2.4.4.1 устройство траншей механизированным способом м
3 2240

2.4.4.2 крепление стенок траншеи инвентарными щитами м
2 38826

2.4.4.3 засыпка траншеи щебнем М1000 м
3 5740

2.4.5 Устройство смотровых круглых колодцев из железобетона 

типа Б

2.4.5.1 разработка грунта с креплением стен инвентарными щитами 

механизированным способом
м

3 886

2.4.5.2 крепление стенок котлована инвентарными щитами м
2 1069

2.4.5.3 укладка плит днища ПН-20 м
3 59,7

2.4.5.4 установка стенового кольца КС 10.6, КС10.9,КС20.6, КС20.9 м
3 240,4

2.4.5.5 установка плиты перекрытия 2 ПП 20-1, ПП10-1 м
3 58,6

2.4.5.6 Песок для засыпки м³ 670

2.4.6 Укрепление оврагов:

2.4.6.1 укрепление склонов оарага матрацами "Рено" размером 6х2х0,23 

м
м

2 21515

2.4.6.2 каменная наброска м
3 18166

2.4.6.3 посадка деревьев по бровкам оврага шт 1682

3 Дорожная одежда 

3.1 Дорожная одежда по основному ходу

3.1.1 Дорожная одежда на основных полосах движения

3.1.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 496146

3.1.1.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 241490

3.1.1.3

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м
2 1012001

3.1.1.4

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 957501



3.1.1.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 тн 841,37

3.1.1.6

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 толщиной 0.08 м

м
2 849873

3.1.1.7
Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки с 

размером ячейки 30х30 и прочностью на разрыв не менее 50кн/м
м2 849873

3.1.1.8

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 747,89

3.1.1.9

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 849873

3.1.1.10

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 849873

3.1.2 Дорожной одежда на остановочной полосе

3.1.2.1

Устройство основания изфракционнированного  щебня М 

600фр. 40-70мм,  уложенного по способу заклинки толщиной 

0.15 м

м
2 157154

3.1.2.2
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 тн 155,07

3.1.2.3

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м2 156639

3.1.2.4

Обработка поверхности нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 

л/м
2 

т 68,92

3.1.2.5

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 156639

3.1.3 Дорожной одежда на разделительной полосе

3.1.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м3 53581

3.1.3.2

Устройство основания изфракционнированного  щебня М 

600фр. 40-70мм,  уложенного по способу заклинки толщиной 

0.15 м

м
2 179268

3.1.3.3
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 тн 177,47

3.1.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной крупнозернистой 

щебеночной смеси типа "Б" I марки на гранитном щебне марки 

не ниже 1200  толщиной — 0,05м

м
2 179268

3.1.4
Дорожная одежда на служебных разрывах в разделительной 

полосе

3.1.4.1

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м2 3015

3.1.4.2

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м2 2910

3.1.4.3
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 2,88

3.1.4.4

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 толщиной 0.08 м

м2 2910



3.1.4.5
Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки с 

размером ячейки 30х30 и прочностью на разрыв не менее 50кн/м
м2 2910

3.1.4.6

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 1,56

3.1.4.7

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м2 2910

3.1.4.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м2 2910

3.2 Досыпка и укрепление обочин и откосов

3.2.1 Досыпка обочин песком м
3 166652

3.2.2
Укрепление обочин щебнем осадочных пород М600 толщиной 

0,15м
м

2 153993

3.3 Устройство водоотвода с проезжей части

3.3.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:

3.3.1.1 блоки БР100.30.18
шт.             

м
3

42001     

2253

3.3.1.2 монолитный бетон В 25 м3 4

3.3.2 Водосброс на обочине:

3.3.2.1 бетонные блоки БР100.30.18
шт.             

м
3

78              

4,1

3.3.2.2 монолитный бетон В25 м3 99

3.3.3 Водосброс по откосу насыпи: 

3.3.3.1 блок Б-7
шт.            

м
3

11883                 

1485,54

3.3.4 Гаситель (в кювете)

3.3.4.1 монолитный бетонный упор
шт.             

м
3

970          

1639

3.3.4.2 бетонные плиты Б-8
шт.             

м
3

8730              

157,01

3.4 Устройство дренажа мелкого заложения

3.4.1
Устройство продольного   дренажа из дренажных 

перфорированных асбоцементных труб d=200мм 
п.м. 4479

4 Пересечения и примыкания

4.1 Транспортная развязка №7 на ПК2421+16,3

4.1.1 Разборка элементов существующей дороги

4.1.1.1
Разборка дорожных одежд и земляного полотна 

существующих дорог и местных проездов:

4.1.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 27595

4.1.1.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 1842

4.1.1.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия и 

основания
м

3 358

4.1.1.1.4 Обломка (зачистка) кромок асфальтобетонного покрытия м
3 55

4.1.1.1.5
Разборка существующего основания из ЩПС, укрепленной 

цементом
м3 1786

4.1.1.1.6 Разборка существующего основания из ЩПС м³ 2759

4.1.1.1.7 Разборка обочин м³ 358

4.1.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:

4.1.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 14

4.1.1.2.2 Разборка дополнительных щитков шт 8

4.1.1.2.3 Разборка блоков фундаментов м
3 17,42

4.1.1.2.4 Разборка блоков ФБС м3 8,53

4.1.1.2.5 Разборка существующего барьерного ограждения м 1053

4.1.1.3 Разборка существующих труб: шт 2

4.1.1.3.1 Разработка грунта механизированным способом м³ 305



4.1.1.3.2 Разборка оголовков, звеньев,блоков фундамента м³ 67,09

4.1.1.4 Разборка дорожных сооружений:

4.1.1.4.1 Демонтаж железобетонных водоотводных лотков вдоль кромки м³ 12,16

4.1.1.4.2 Демонтаж монолитного бетона м³ 4,8

4.1.1.4.3 Разборка щебеночной подготовки м³ 12,66

4.1.1.4.4
Демонтаж железобетонных водоотводных лотков по откосу 

нвсыпи (блок Б-6) 
м 33

4.1.1.5 Разборка автопавильонов и местных проездов: шт 1

4.1.1.5.1 Демонтаж металлического каркаса т 1,05

4.1.1.5.2 Разборка асфальтобетонного покрытия м
3 4

4.1.1.5.3 Разборка щебеночного основания м³ 15

4.1.1.5.4 Разборка бортового камня м 43

4.1.1.5.5 Демонтаж водоотвода на обочине м³ 1,76

4.1.1.5.6 Разборка гасителей у подошвы насыпи м³ 1,92

4.1.1.5.7 Разборка гасителей в кювете м³ 0,32

4.1.2 Земляное полотно 

4.1.2.1
Земляное полотно съездов и ММК, переходно-скоростных 

полос и мест примыкания

4.1.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 540654

4.1.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 51835

4.1.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 18282

4.1.2.1.4 Разработка грунта выемки в насыпь м
3 30151

4.1.2.1.5 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 767

4.1.2.1.6 Устройство кюветов м
3 1548

4.1.2.1.7 Замена слабого грунта м
3 7411

4.1.2.1.8 Песок  для отсыпки насыпи м
3 526378

4.1.2.1.9 Песок  для замены слабого основания м
3 8152

4.1.2.2 Укрепительные работы

4.1.2.2.1
Укрепление откосов насыпей и выемок посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 32417

4.1.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 5252

4.1.2.2.3

Укрепление откосов насыпи геосеткой с гидропосевом 

многлетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом 

м
2 48875

4.1.2.2.4 Растительный грунт (привозной) м
3 5279

4.1.2.3 Земляное полотно на технологических съездах

4.1.2.3.1 Песок  для отсыпки насыпи м
3 14518

4.1.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 6972

4.1.2.3.3 Растительный грунт (надвижка) м
3 1130

4.1.2.4 Водоотводные канавы (кюветы) и отсекающие дамбы

4.1.2.4.1
Разработка водоотводных кюветов механизированным способом 

в насыпь съездов
м

3 3153

4.1.2.4.2
Разработка грунта для устройства отсекающих дамб 

механизированным способом
м

3 1798

4.1.2.4.3
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 3612

4.1.2.4.4 Растительный грунт (надвижка) м
3 111

4.1.2.4.5 Укрепление дна и откосов кюветов монолитным бетоном м² 6438

4.1.2.4.6
Укрепление откосов и  дна канав и земляной дамбы 

гидропосевом по слою растительного гр-та 
м² 9062

4.1.2.4.7 Растительный грунт (привозной) м³ 1469

4.1.2.4.8 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 3539

4.1.2.4.9 Песок м³ 2128

4.1.2.5 Устройство армогрунтовой подпорной стенки на съезде №10 

4.1.2.5.1 Песок для отсыпки насыпи м³ 27687

4.1.2.5.2 Устройство основания из щебня м³ 2228



4.1.2.5.3 Укладка геотекстиля  м² 100566

4.1.2.5.4
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 2317

4.1.2.5.5 Растительный грунт (привозной из штабеля) м³ 376

4.1.2.5.6 Укрепление откосов насыпи геосеткой м³ 2317

4.1.2.5.7 Растительный грунт (привозной из штабеля) м³ 376

4.1.3 Дорожная одежда 

4.1.3.1
Дорожная одежда на съездах, ММК, переходно-скоростных 

полосах и мест примыканий

4.1.3.1.1 Тип 1

4.1.3.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 4261

4.1.3.1.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м
2 9543

4.1.3.1.3

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 9354

4.1.3.1.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 8,87

4.1.3.1.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, толщиной 0.08 м

м
2 8956

4.1.3.1.6 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 8956

4.1.3.1.7

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 7,88

4.1.3.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 8956

4.1.3.1.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 8956

4.1.3.1.2 Тип 2

4.1.3.1.2.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 9638

4.1.3.1.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 5787

4.1.3.1.2.3

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м
2 9039

4.1.3.1.2.4

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 8924

4.1.3.1.2.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 8,6

4.1.3.1.2.6

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 толщиной 0.08 м

м
2 8683

4.1.3.1.2.7 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 8683

4.1.3.1.2.8

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 7,64

4.1.3.1.2.9

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 8683



4.1.3.1.2.10

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 8683

4.1.3.1.3 Тип 3

4.1.3.1.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 12200

4.1.3.1.3.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м

м
2                       21623

4.1.3.1.3.3 -верхний слой 0.17 м м
2 20616

4.1.3.1.3.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 19805

4.1.3.1.3.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 18,15

4.1.3.1.3.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 18335

4.1.3.1.3.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 8,06

4.1.3.1.3.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 18335

4.1.3.1.4 Тип 4

4.1.3.1.4.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 6285

4.1.3.1.4.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 3555

4.1.3.1.4.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                           

-верхний слой 0,17м

м
2                             

м2                     

5113                  

4955

4.1.3.1.4.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 4828

4.1.3.1.4.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 4,55

4.1.3.1.4.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 4598

4.1.3.1.4.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 2,02

4.1.3.1.4.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 4598

4.1.3.1.5 Тип 5

4.1.3.1.5.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 11146

4.1.3.1.5.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м

м
2                       17133

4.1.3.1.5.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.15 м

м
2 16374



4.1.3.1.5.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 14,91

4.1.3.1.5.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 15065

4.1.3.1.5.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 6,63

4.1.3.1.5.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 15065

4.1.3.1.6 Тип 6

4.1.3.1.6.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 1283

4.1.3.1.6.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.50 м м
3 567

4.1.3.1.6.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м

м
2                       683

4.1.3.1.6.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.15 м

м
2 646

4.1.3.1.6.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,58

4.1.3.1.6.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 583

4.1.3.1.6.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,26

4.1.3.1.6.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 583

4.1.3.2 Дорожная одежда на технологических съездах

4.1.3.2.1 Тип 1

4.1.3.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 86

4.1.3.2.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м
2 149

4.1.3.2.3

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 130

4.1.3.2.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,12

4.1.3.2.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, толщиной 0.08 м

м
2 124

4.1.3.2.6 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 124

4.1.3.2.7

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 0,11

4.1.3.2.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 124



4.1.3.2.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 124

4.1.3.2.2 Тип 3

4.1.3.2.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 344

4.1.3.2.2.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м

м
2                       639

4.1.3.2.2.3 -верхний слой 0.17 м м
2 572

4.1.3.2.2.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 522

4.1.3.2.2.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,5

4.1.3.2.2.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 502

4.1.3.2.2.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,22

4.1.3.2.2.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 502

4.1.3.2.3 Тип 5

4.1.3.2.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 74

4.1.3.2.3.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м

м
2                       134

4.1.3.2.3.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.15 м

м
2 120

4.1.3.2.3.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
3 т 0,11

4.1.3.2.3.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 116

4.1.3.2.3.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,05

4.1.3.2.3.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 116

4.1.3.3 Устройство щебеночной призмы

4.1.3.3.1 Устройство щебеночной призмы м3 21

4.1.3.4 Устройство  обочин

4.1.3.4.1 Досыпка обочин песком  м
3 8862

4.1.3.4.2
Укрепление обочин щебнем осадочных пород М 600 по способу 

заклинки, толщиной 0.15м
м

2 14443

4.1.3.5 Устройство водоотвода с проезжей части

4.1.3.5.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:

4.1.3.5.1.1 блоки БР100.30.18
шт.             

м
3

2834       

147.4

4.1.3.5.2 Водосброс на обочине:

4.1.3.5.2.1 бетонные блоки БР100.30.18
шт.            

м
3

66              

3.4

4.1.3.5.2.2 монолитный бетон В25 м
3 3,42



4.1.3.5.3 Водосброс по откосу насыпи: блок Б-7

4.1.3.5.3.1  блок Б-7
шт.            

м
3

281        

35.05

4.1.3.5.4 Гаситель у подошвы насыпи:

4.1.3.5.4.1 монолитный бетонный упор
шт.            

м
3

33          

55.77

4.1.3.5.4.2 бетонные плиты Б-8
шт.            

м
3

297           

5.35

4.1.4 Устройство подпорных стен 

4.1.4.1 Устройство подпорных стен на съезде №1 и №2 

4.1.4.1.1 Забивка сборных железобетонных свай сечением 35х35 см м³ 8356,5

4.1.4.1.2 Монолитный железобетон ростверков м³ 8561,95

4.1.4.1.3 Монолитный железобетон стен м³ 8073,4

4.1.4.1.4 Деформационные швы между секциями подпорных стен м 1126,7

4.1.4.2 Дренаж около подпорной стены:

4.1.4.2.1 Укладка асбоцементных труб диаметром 200 мм с отверстиями м 1243,85

4.1.4.2.2 Укладка полиэтиленовых труб м 175,2

4.1.4.2.3 Обмазка мастикой МГХТ-7000 м² 9079

4.1.4.2.4 Дренажное покрытие из полиэтилена на стенах м² 10395

4.1.4.2.5 Окраска подпорной стены м² 9425

4.1.4.3 Устройство подпорных стен на съезде №6

4.1.4.3.1 Забивка сборных железобетонных свай сечением 35х35 см м³ 1730,26

4.1.4.3.2 Монолитный железобетон ростверков м³ 1816,18

4.1.4.3.3 Монолитный железобетон стен м³ 1712,6

4.1.4.3.4 Деформационные швы между секциями подпорных стен м 1777,8

4.1.4.3 Дренаж около подпорной стены:

4.1.4.3.1 Укладка асбоцементных труб диаметром 200 мм с отверстиями м 263,91

4.1.4.3.2 Укладка полиэтиленовых труб м 528,7

4.1.4.3.3 Обмазка мастикой МГХТ-7000 м² 1427,9

4.1.4.3.4 Дренажное покрытие из полиэтилена на стенах м² 2205

4.1.4.3.5 Окраска подпорной стены м² 2000

4.1.5 Малые искусственные сооружения

4.1.5.1 Малые искусственные сооружения на съездах, ММК

4.1.5.1.1
Удлинение круглых железобетонных труб d-1,0 м на фундаменте 

1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.          

п.м.

1             

5,88

4.1.5.1.2
Удлинение круглых железобетонных труб d-1,0 м на фундаменте 

1-го типа при высоте насыпи до 7 м

шт.          

п.м.

1             

6,89

4.1.5.1.3
Удлинение круглых железобетонных труб d-1,5 м на фундаменте 

1-го типа при высоте насыпи до 9 м

шт.          

п.м.

2            

58,22

4.1.5.1.4
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м 

шт.          

п.м.

4            

76,63

4.1.5.1.5
Строительство круглых железобетонных труб d-1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 9 м

шт.          

п.м.

3            

94,06

4.1.5.1.6
Строительство круглой железобетонной трубы d-1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 20 м

шт.          

п.м.

1                      

51,99

4.1.5.2
Малые искусственные сооружения на технологических 

съездах

4.1.5.2.1

Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 7 м (на 

технологических съездах)

шт                    

м3

5                   

140,15

4.1.6 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.1.6.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.1.6.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 12

4.1.6.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 19

4.1.6.1.3 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 32

4.1.6.1.4 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 22

4.1.6.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 525,2

4.1.6.1.6 Установка дополнительных индивидуальных знаков м² 147,95



4.1.6.1.7
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,382

4.1.6.1.8
Железобетонные блоки фундамента Ф-1  (B15, F100), масса 

блока 0,85т.Расход арматуры: АI-9,2кг/м3, Bp-I-9,94кг/м3
м³ 10,85

4.1.6.1.9 Рамные П-образные опоры т 81,38

4.1.6.1.10 Рамные Г-образные опоры т 7,97

4.1.6.1.11 Рамные Т-образные опоры
шт.              

т

2                      

3,17

4.1.6.1.12 Ж/б блоки фундамента для рамных опор м³ 110,1

4.1.6.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.1.6.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 2210,5

4.1.6.2.2
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 1:1)
м² 1,95

4.1.6.2.3
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 3:1)
м² 12,975

4.1.6.2.4
Разметка прерывистая  шириной 0,20м (при соотношении 

штриха 1:3)
м² 234,25

4.1.6.2.5
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 53,725

4.1.6.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.1.6.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 8528

4.1.6.3.2

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 1981

4.1.6.3.3 Отрывка котлованов под фундаменты м
3 2097

4.1.6.3.4 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3 4774

4.1.6.3.5 Планировка м² 10416

4.1.7 Устройство лестничных сходов

4.1.7.1
Устройство лестничного схода по откосу насыпи шириной 

лестничного марша 1м при высоте насыпи до 2 м
шт. 1

4.1.7.1.1 Сборные железобетонные элементы м3 0,73

4.1.7.1.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0,07

4.1.7.2
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 4м
шт. 2

4.1.7.2.1 Сборные железобетонные элементы м3 5,47

4.1.7.2.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0.45

4.1.7.3
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 9м
шт. 1

4.1.7.3.1 Сборные железобетонные элементы м3 7,1

4.1.7.3.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0,38

4.1.7.4
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 12м
шт. 1

4.1.7.4.1 Сборные железобетонные элементы м3 7,7

4.1.7.4.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0,43

4.1.8 Дорожная и автотранспортная служба

4.1.8.1 Устройство автопавильонов

4.1.8.1.1 Автопавильон ТП 503-5-18,86-АС шт. 1

4.1.8.2 Устройство покрытия посадочной площадки

4.1.8.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,1 м м³ 44

4.1.8.2.2 Установка бортового камня марки БР100.30.18.
п.м            

м³

52                  

2,81

4.1.8.2.3
Устройство основания из шлакового щебня М800 толщиной 0.10 

м

м²              

м³

220                    

22



4.1.8.2.4
Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого 

асфальтобетона II марки типа «Б» толщиной 0.04 см
м² 220

4.2 Транспортная развязка №8 

4.2.1 Разборка элементов существующей дороги

4.2.1.1
Разборка дорожных одежд и земляного полотна 

существующих дорог и местных проездов:

4.2.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 22641

4.2.1.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 5373

4.2.1.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия и 

основания
м

3 1584

4.2.1.1.4 Обломка (зачистка) кромок асфальтобетонного покрытия м
3 115

4.2.1.1.5 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 8852

4.2.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:

4.2.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 25

4.2.1.2.2 Разборка блоков фундаментов м
3 14,62

4.2.1.3 Разборка существующих труб на ММК и местных проездах:

4.2.1.3.1 Разработка грунта механизированным способом м³ 750

4.2.1.3.2 Разборка оголовков, звеньев,блоков фундамента на развязке м³ 145,19

4.2.1.3.3
Разборка оголовков, звеньев,блоков фундамента на местных 

проездах
м³ 45,66

4.2.1.4 Разборка автопавильонов и местных проездов:

4.2.1.4.1 Демонтаж металлического каркаса т 3,15

4.2.1.4.2 Разборка асфальтобетонного покрытия м
3 12

4.2.1.4.3 Разборка щебеночного основания м³ 45

4.2.1.4.4 Разборка бортового камня м 129

4.2.2 Земляное полотно

4.2.2.2
Земляное полотно съездов 1,2,7,8,  переходно-скоростных 

полос и мест примыкания

4.2.2.2.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 990096

4.2.2.2.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 181014

4.2.2.2.3 Снятие растительного грунта м
3 93172

4.2.2.2.4 Разработка грунта выемки в насыпь м
3 7522

4.2.2.2.5 Устройство кюветов м
3 1664

4.2.2.2.6 Замена слабого основания м
3 4168

4.2.2.2.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3 617302

4.2.2.2.7 Песок  для замены слабого основания  м
3 4585

4.2.2.3 Укрепительные работы

4.2.2.3.1
Укрепление откосов насыпей и выемок посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 32417

4.2.2.3.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 5252

4.2.2.3.3

Укрепление откосов насыпи геосеткой с гидропосевом 

многлетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом 

м
2 48875

4.2.2.3.4 Растительный грунт (привозной) м
3 5279

4.2.2.4 Устройство земляного полотна ММК:

4.2.2.4.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3 59174

4.2.2.4.2 Песок  для отсыпки насыпи м
3 26725

4.2.2.4.3 Разработка грунта  выемки в кавальер м3 2576

4.2.2.4.4 Устройство кюветов м
3 4200

4.2.2.5 Укрепительные работы

4.2.2.5.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 49383

4.2.2.5.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 8000

4.2.2.5.3 Растительный грунт (привозн из штабеля) м³ 3040

4.2.2.6 Устройство земляного полотна местных проездов:

4.2.2.6.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3 5831



4.2.2.6.2 Устройство уступов на откосах насыпи в насыпь м
3 6767

4.2.2.6.3 Устройство кюветов м
3 2621

4.2.2.6.4 Песок  для отсыпки насыпи м3 210412

4.2.2.7 Укрепительные работы

4.2.2.7.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 53826

4.2.2.7.2 Растительный грунт (надвижка) м3 8720

4.2.2.7.3

Укрепление откосов насыпи геосеткой с гидропосевом 

многлетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом 

м² 11733

4.2.2.7.4 Растительный грунт (надвижка) м3 8720

4.2.2.7.5 Растительный грунт (привозной из штабеля) м³ 9988

4.2.2.8 Земляное полотно на технологических съездах 

.4.2.2.8.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3 451

4.2.2.8.2 Песок  для отсыпки насыпи м
3 3556

4.2.2.8.3
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 3322

4.2.2.8.4 Растительный грунт (надвижка) м
3 539

4.2.2.9 Земляного полотна  на ПВП

4.2.2.9.1 Разработка грунта выемки в насыпь м
3 220

4.2.2.9.2 Песок  для отсыпки насыпи м
3 138383

4.2.2.9.3
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 4279

4.2.2.9.4 Растительный грунт (привозной) м
3 694

4.2.2.10 Водоотводные канавы (кюветы) и отсекающие дамбы

4.2.2.10.1
Разработка водоотводных кюветов механизированным способом 

в насыпь съездов
м

3 3710

4.2.2.10.2
Разработка грунта для устройства отсекающих дамб 

механизированным способом в насыпь
м

3 426

4.2.2.10.3
Разработка грунта для устройства отсекающих дамб 

механизированным способом: в кавальер
м³ 940

4.2.2.10.4 Устройство быстротоков из железобетонных блоков лотков Б-7 м
3 28,5

4.2.2.10.5
Устройство гасителей и водобойной стенки, упоров из 

монолитного бетона
м³ 15,21

4.2.2.10.6 Укрепление дна и откосов кюветов монолитным бетоном м
3 9091

4.2.2.10.7
Укрепление откосов и  дна канав и земляной дамбы посевом по 

слою растительного гр-та 
м² 26777

4.2.2.10.8 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 5660

4.2.2.10.9 Растительный грунт (привозной) м³ 4339

4.2.2.10.10 Щебеночная подготовка м³ 152

4.2.2.11 Устройство армогрунтовой подпорной стенки на съезде №2

4.2.2.11.1 Песок для отсыпки насыпи м³ 41872

4.2.2.11.2 Устройство основания из щебня м³ 2100

4.2.2.11.3 Укладка геотекстиля  м² 43080

4.2.2.11.4 Устройство облицовки стенки из монолитного бетона м³ 447,8

4.2.2.11.5 Устройство шапочного бруса м³ 29

4.2.2.11.6
Устройство в основании стенки монолитного фундамемента из 

бетона
м³ 362

4.2.2.11.7 Щебеночная подготовка м³ 152

4.2.2.12
Устройство армогрунтовой подпорной стенки на местных 

проездах

4.2.2.12.1 Песок для отсыпки насыпи м³ 1038,4

4.2.2.12.2 Устройство основания из щебня м³ 233,8

4.2.2.12.3 Укладка геотекстиля м² 734

4.2.2.12.4 Устройство облицовки стенки из монолитного бетона м³ 63,8

4.2.2.12.5 Устройство шапочного бруса м³ 9,4

4.2.2.12.6
Устройство в основании стенки монолитного фундамемента из 

бетона
м³ 103,4

4.2.2.12.7 Щебеночная подготовка м³ 49,5

4.2.3 Дорожная одежда



4.2.3.1
Дорожная одежда съездов 1,2,7,8,  переходно-скоростных 

полос и мест примыкания

4.2.3.1.1 Тип 1

4.2.3.1.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 6487

4.2.3.1.1.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м
2 16279

4.2.3.1.1.3

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 16054

4.2.3.1.1.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 15,5

4.2.3.1.1.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, толщиной 0.08 м

м
2 15658

4.2.3.1.1.6 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 15658

4.2.3.1.1.7

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 13,78

4.2.3.1.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 15658

4.2.3.1.1.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 15658

4.2.3.1.2 Тип 2

4.2.3.1.2.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 62

4.2.3.1.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 38

4.2.3.1.2.3

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м
2 62

4.2.3.1.2.4

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 62

4.2.3.1.2.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,06

4.2.3.1.2.6

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000 толщиной 0.08 м

м
2 62

4.2.3.1.2.7 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 62

4.2.3.1.2.8

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 0,055

4.2.3.1.2.9

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 62

4.2.3.1.2.10

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 62

4.2.3.1.3 Тип 3

4.2.3.1.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 11504



4.2.3.1.3.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                                 

-верхний слой 0,17м

м2                     

м
2                       

20071    

19590

4.2.3.1.3.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 18834

4.2.3.1.3.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 17,43

4.2.3.1.3.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 17607

4.2.3.1.3.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 7,745

4.2.3.1.3.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 17607

4.2.3.1.4 Тип 4

4.2.3.1.4.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 8760

4.2.3.1.4.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 4828

4.2.3.1.4.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                                                            

верхний слой 0,17м

                                                                 

м
2                       

м2                                            

6799       

6567

4.2.3.1.4.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 6428

4.2.3.1.4.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 6,12

4.2.3.1.4.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 6177

4.2.3.1.4.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 2,72

4.2.3.1.4.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 6177

4.2.3.1.5 Тип 5

4.2.3.1.5.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 8631

4.2.3.1.5.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м

м
2                       15046

4.2.3.1.5.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.15 м

м
2 14461

4.2.3.1.5.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 13,35

4.2.3.1.5.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 13486



4.2.3.1.5.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 5,93

4.2.3.1.5.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 13486

4.2.3.1.6 Тип 6

4.2.3.1.6.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 1630

4.2.3.1.6.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.50 м м
3 882

4.2.3.1.6.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м

м
2                       999

4.2.3.1.6.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.15 м

м
2 960

4.2.3.1.6.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,89

4.2.3.1.6.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 895

4.2.3.1.6.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,4

4.2.3.1.6.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 895

4.2.3.2 Дорожная одежда на ММК

4.2.3.2.1 Тип 3

4.2.3.2.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 4372

4.2.3.2.1.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                           

-верхний слой 0,17м                                                                          

м2                     

м
2                       

11153      

10808

4.2.3.2.1.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 10535

4.2.3.2.1.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 9,9

4.2.3.2.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 10035

4.2.3.2.1.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 4,42

4.2.3.2.1.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 10035

4.2.3.2.2 Тип 4

4.2.3.2.2.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 54372

4.2.3.2.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 27190



4.2.3.2.2.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                             -нижний слой 0.18 

м

м
2                       39426

4.2.3.2.2.4 -верхний слой 0.17 м м
2 38113

4.2.3.2.2.5

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 37072

4.2.3.2.2.6
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 34,8

4.2.3.2.2.7

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 35165

4.2.3.2.2.8
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 15,47

4.2.3.2.2.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 35165

4.2.3.3 Дорожная одежда на местных проездах

4.2.3.3.1 Тип 3

4.2.3.3.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 482

4.2.3.3.1.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                   

-верхний слой 0,17м                                                                         

м2                   

м
2                       

1014                    

982

4.2.3.3.1.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 956

4.2.3.3.1.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,9

4.2.3.3.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 909

4.2.3.3.1.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,4

4.2.3.3.1.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 909

4.2.3.3.2 Тип 4

4.2.3.3.2.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 4917

4.2.3.3.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 2577

4.2.3.3.2.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                                  

-верхний слой 0,17м                                                                        

м2                      

м
2                       

3474                 

3338

4.2.3.3.2.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 3231

4.2.3.3.2.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 3



4.2.3.3.2.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 3033

4.2.3.3.2.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 1,33

4.2.3.3.2.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 3033

4.2.3.3.3 Тип 5

4.2.3.3.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 11199

4.2.3.3.3.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м

м
2                       20840

4.2.3.3.3.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.15 м

м
2 19855

4.2.3.3.3.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 18,03

4.2.3.3.3.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 18214

4.2.3.3.3.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 8,01

4.2.3.3.3.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 18214

4.2.3.3.4 Тип 6

4.2.3.3.4.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 4521

4.2.3.3.4.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.50 м м
3 1917

4.2.3.3.4.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.20 м

м
2                       2813

4.2.3.3.4.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.15 м

м
2 2676

4.2.3.3.4.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 2,42

4.2.3.3.4.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 2447

.4.2.3.3.4.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 1,08

4.2.3.3.4.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 2447

4.2.3.3.5 Тип 7

4.2.3.3.5.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0.40 м м
3 12194

4.2.3.3.5.2
Устройство основания из щебня М 1200 уложенного по способу 

заклинки толщиной 0.20 м
м

2 21299

4.2.3.3.5.3
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 18,99



4.2.3.3.5.4

Устройство покрытия из горячей плотной крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси типа «Б» I марки на гранитном щебне 

марки не ниже 1200, толщиной 0.08 м

м
2 19179

4.2.3.3.6 Тип 8

4.2.3.3.6.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 4181

4.2.3.3.6.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.50 м м
3 1830

4.2.3.3.6.3
Устройство основания из щебня М 1200 уложенного по способу 

заклинки толщиной 0.20 м
м

2 2527

4.2.3.3.6.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 2,26

4.2.3.3.6.5

Устройство покрытия из горячей плотной крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси типа «Б» I марки на гранитном щебне 

марки не ниже 1200, толщиной 0.08 м

м
2 2285

4.2.3.4 Дорожная одежда на технологических съездах

4.2.3.4.1 Тип 3

4.2.3.4.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 307

4.2.3.4.1.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м

м
2                       566

.4.2.3.4.1.3 -верхний слой 0.17 м м
2 507

4.2.3.4.1.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 458

4.2.3.4.1.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,43

4.2.3.4.1.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 440

4.2.3.4.1.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,19

4.2.3.4.1.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 440

4.2.3.4.2 Тип 4

4.2.3.4.2.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 660

4.2.3.4.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 307

4.2.3.4.2.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                               

-верхний слой 0,17м                                                                           

м2                      

м
2                       

366                   

329

4.2.3.4.2.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 298

4.2.3.4.2.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,28

4.2.3.4.2.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 286

4.2.3.4.2.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,13



4.2.3.4.2.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 286

4.2.3.4.3 Тип 10

4.2.3.4.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0.30 м м
3 125

4.2.3.4.3.2
Устройство основания из щебня М 600 фр. 40-70 мм, 

уложенного по способу заклинки толщиной 0.15 м
м

2                       230

4.2.3.4.3.3
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,21

4.2.3.4.3.4

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 211

4.2.3.4.3.5
Обработка поверхности покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,9

4.2.3.4.3.6

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 211

4.2.3.4.4 Тип 13

4.2.3.4.4.1 Устройство песчаной подготовки под плиты толщиной 0.3 м м
3 322

4.2.3.4.4.2
Устройство покрытия из железобетонных плит 2П30.18-

30(3х1.75х0.17)

шт.                   

м
3

205                 

180.53

4.2.3.4.5 Устройство щебеночной призмы

4.2.3.4.5.1 Устройство щебеночной призмы м3 37

4.2.3.5 Дорожная одежда на ПВП

4.2.3.5.1 Дорожная одежда по основной дороге

4.2.3.5.1.1 Тип 1

4.2.3.5.1.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 5878

4.2.3.5.1.1.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м

м
2 9817

4.2.3.5.1.1.3

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 9817

4.2.3.5.1.1.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 9,72

4.2.3.5.1.1.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, толщиной 0.08 м

м
2 9817

4.2.3.5.1.1.6 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 9817

4.2.3.5.1.1.7

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 8,64

4.2.3.5.1.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 9817

4.2.3.5.1.1.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 9817

4.2.3.5.1.2 Тип 3

4.2.3.5.1.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 5439



4.2.3.5.1.2.2

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                                 

-верхний слой 0,17м

м2                      

м
2                       

10380         

10380

4.2.3.5.1.2.3

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 10380

4.2.3.5.1.2.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 10,28

4.2.3.5.1.2.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 10380

4.2.3.5.1.2.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 4,57

4.2.3.5.1.2.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 10380

4.2.3.5.1.3 Тип 4

4.2.3.5.1.3.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 1204

4.2.3.5.1.3.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 723

4.2.3.5.1.3.3

Устройство нижнего слоя основания из щебёночно-песчанной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0.35 м в два слоя:                        -нижний слой 0.18 м                                                                                                           

-верхний слой 0,17м                                                                            

м2                      

м
2                       

1204                 

1204

4.2.3.5.1.3.4

Устройство  верхнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.16 м

м
2 1204

4.2.3.5.1.3.5
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 1,19

4.2.3.5.1.3.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.08 м

м
2 1204

4.2.3.5.1.3.7
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,53

4.2.3.5.1.3.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 1204

4.2.3.5.2 Дорожная одежда на площадке административного корпуса

Тип 11

4.2.3.5.2.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 1,0 м м
3 6386

4.2.3.5.2.1.2
Устройство основания из фракционированного щебня, 

уложенного по способу заклинки, толщиной 0.15 м
м

2 6386

4.2.3.5.2.1.3
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 6,3

4.2.3.5.2.1.4

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки 

на гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 0.07 м

м
2 6386

4.2.3.5.2.1.5
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 2,81



4.2.3.5.2.1.6

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой щебёночной асфальтобетонной смеси типа "А" I 

марки толщиной 0.05 м

м
2 6386

4.2.3.5.3
Дорожная одежда на пешеходныех дорожках  на площадках 

административного корпуса

4.2.3.5.3.1 Тип 12

4.2.3.5.3.1.1
Устройство основания из фракционированного щебня, 

уложенного по способу заклинки, толщиной 0.15 м
м

2 70

4.2.3.5.3.1.2
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 0,07

4.2.3.5.3.1.3

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси типа I, 

толщиной 0.05 м

м
2 70

4.2.3.5.3.1.4
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 0,03

4.2.3.5.3.1.5
Устройство верхнего слоя  покрытия из плотного песчаного 

асфальтобетона типа "Д" III марки толщиной 0.03 м
м2 70

4.2.3.6 Дорожная одежда на подъезде к ГРП

4.2.3.6.1 Тип 9

4.2.3.6.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.20 м м
3 1262

4.2.3.6.1.2
Устройство покрытия из щебня М 600 толщиной 0.15м с 

пропиткой битумом на полную толщину
м

2 3659

4.2.3.7 Устройство  и укрепление обочин

4.2.3.7.1 Досыпка обочин песком  м
3 11050

4.2.3.7.2
Укрепление обочин посевом трав по слою растительного грунта 

толщиной 0.15м
м

2 15529

4.2.3.7.3 Растительный грунт привозной м3 2516

4.2.3.7.4
Укрепление обочин щебнем осадочных пород М 600 по способу 

заклинки, толщиной 0.15м
м

2 14688

4.2.3.8 Устройство водоотвода с проезжей части

4.2.3.8.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:

4.2.3.8.1.1 блоки БР100.30.18
шт.             

м
3

3753               

195.15

4.2.3.8.2 Водосброс на обочине:

4.2.3.8.2.1 бетонные блоки БР100.30.18
шт.                    

м
3

106                   

5.5

4.2.3.8.3 Водосброс по откосу насыпи: 

4.2.3.8.3.1 - блок Б-7
шт.                    

м
3

302                 

37.8

4.2.3.8.4 Гаситель у подошвы насыпи:

4.2.3.8.4.1 монолитный бетонный упор
шт.              

м
3

53                 

89.57

4.2.3.8.4.2 бетонные плиты Б-8
шт.                

м
3

477                 

8.59

4.2.4 Малые искусственные сооружения

4.2.4.1
Малые искусственные сооружения на съездах, ММК, 

местных проездах

4.2.4.1.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                 

п.м.

14              

273,03

4.2.4.1.2
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 7 м

шт.                 

п.м.

3                 

75,99

4.2.4.1.3
Строительство круглых железобетонных труб d-1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 3 м

шт.                 

п.м.

3                 

95,98

4.2.4.1.4
Строительство круглых железобетонных труб d-1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 9 м

шт.                 

п.м.

5                 

195,43

4.2.4.1.5
Строительство круглой железобетонной трубы d-1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 20 м

шт.                

п.м.

1                    

49,06

4.2.4.1.6
Строительство круглой железобетонной трубы d-2х1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 3 м

шт.                 

п.м.

1                 

21,13

4.2.4.2
Малые искусственные сооружения на технологических 

съездах



4.2.4.2.1

Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 7 м (на 

технологических съездах)

шт.                   

п.м.

4                  

112,1

4.2.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.2.5.1
Дорожные устройства и обстановка дороги на съездах.ММК, 

местных проездах

4.2.5.1.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.2.5.1.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 25

4.2.5.1.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 80

4.2.5.1.1.3 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 6

4.2.5.1.1.4 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 11

4.2.5.1.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 249,48

4.2.5.1.1.6 Установка дополнительных индивидуальных знаков м² 709,46

4.2.5.1.1.7
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 1,022

4.2.5.1.1.8
Железобетонные блоки фундамента Ф-1  (B15, F100), масса 

блока 0,85т.Расход арматуры: АI-9,2кг/м3, Bp-I-9,94кг/м3
м³ 36,05

4.2.5.1.1.9 Рамные П-образные опоры т 16,865

4.2.5.1.1.10 Рамные Г-образные опоры т 3,373

4.2.5.1.1.11 Ж/б блоки фундамента для рамных П- и Г-образных опор м³ 38,74

4.2.5.1.2
Устройство котлованов и присыпных берм под фундаменты 

дорожных знаков:

4.2.5.1.2.1 Отрывка котлованов под фундаменты м
3 200

4.2.5.1.2.2 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3 474

4.2.5.1.2.3 Планировка м² 1034

4.2.5.1.3

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.2.5.1.3.1 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 1304,2

4.2.5.1.3.2 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 372,7

4.2.5.1.3.3 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 37,8

4.2.5.1.3.4
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при соотношении 

штриха 1:3)
м² 222,86

4.2.5.1.4 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.2.5.1.4.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 8746

4.2.5.2
Дорожные устройства и обстановка дороги на пунктах 

взимания платы 

4.2.5.2.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.2.5.2.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 22

4.2.5.2.1.2 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 18

4.2.5.2.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,3

4.2.5.2.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 7,7

4.2.5.2.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.2.5.2.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 66,2

4.2.5.2.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 57,9

4.2.5.2.2.3 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 106

4.2.5.2.2.4
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при соотношении 

штриха 1:1)
м² 2,1

4.2.6 Устройство лестничных сходов

4.2.6.1
Устройство лестничного схода по откосу насыпи шириной 

лестничного марша 1м при высоте насыпи до 2 м
шт 1

4.2.6.1.1 Сборные железобетонные элементы м
3 0,85



4.2.6.1.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0,07

4.2.6.2
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 4м
шт 20

4.2.6.2.1 Сборные железобетонные элементы м
3 48,98

4.2.6.2.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 4,79

4.2.6.3
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 6м
шт 2

4.2.6.3.1 Сборные железобетонные элементы м
3 6,9

4.2.6.3.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0,44

4.2.6.4
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 9м
шт 4

4.2.6.4.1 Сборные железобетонные элементы м
3 21,98

4.2.6.4.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 1,14

4.2.7 Дорожная и автотранспортная служба

4.2.7.1 Установка автопавильона

4.2.7.1.1 Автопавильон ТП 503-5-18,86-АС шт. 3

4.2.7.2 Устройство покрытия посадочной площадки

4.2.7.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,1 м м³ 132

4.2.7.2.2 Установка бортового камня марки БР100.30.18. п.м 156

4.2.7.2.3
Устройство основания из шлакового щебня М800 толщиной 0.10 

м

м²               

м³

660            

66 

4.2.7.2.4
Устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого 

асфальтобетона II марки типа «Б» толщиной 0.04 см
м² 660

4.3 Транспортная развязка №32

4.3.1 Разборка элементов существующей дороги

4.3.1.1
Разборка дорожных одежд и земляного полотна 

существующих дорог и местных проездов:

4.3.1.1.1 Обломка (зачистка) кромок асфальтобетонного покрытия м
3 72,8

4.3.1.1.2 Разборка щебеночного  основания м³ 364

4.3.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:

4.3.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 12

4.3.1.2.2 Разборка блоков фундаментов м
3 5,16

4.3.1.2.3
Демонтаж существующего металлического барьерного 

ограждения 
м 422

4.3.2 Земляное полотно

4.3.2.1

Земляное полотно съездов, переходно-скоростных полос и 

мест примыкания

4.3.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 307856

4.3.2.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3 48786

4.3.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 25888

4.3.2.1.4 Разработка грунта из выемки в насыпь м
3 21213

4.3.2.1.5 Разработка грунта из выемки в кавальер м
3 2680

4.3.2.1.6 Замена слабого основания м
3 7411

4.3.2.1.7 Песок для отсыпки насыпи м
3 535125

4.3.2.1.8 Песок  для замены слабого основания м
3 8745

4.3.2.2 Укрепительные работы

4.3.2.2.1
Укрепление откосов насыпей и выемок посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 30598

4.3.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 4958

4.3.2.2.3
Укрепление откосов насыпи геосеткой с засыпкой растительным 

грунтом толщиной 0,1 м с гидропосевом 
м

2 36595

4.3.2.2.4 Растительный грунт (привозной) 1 км м
3 3953

4.3.2.3 Водоотводные канавы и отсекающие земляные дамбы



4.3.2.3.1 Разработка  грунта водоотводных канав м
3 2194

4.3.2.3.2
Укрепление кюветов монолитным бетоном на слое щебня 

толщиной 0,1 м
м

2 5955

4.3.2.3.3
Укрепление кюветов посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 1419

4.3.2.3.4 Растительный грунт (привозной) 1 км м
3 231

4.3.2.4 Земляное полотно на технологических съездах

4.3.2.4.1 Песок для устройства насыпи м
3 462

4.3.2.4.2
Укрепление откосов насыпей и выемок посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 274

4.3.2.4.3 Растительный грунт (привозной) м
3 45

4.3.2.5 Земляное полотно  на ПВП 

4.3.2.5.1 Песок для устройства насыпи м
3 63747

4.3.2.6
Планировка поверхности земли для обеспечения водоотвода 

на транспортной развязке

4.3.2.6.1
Укрепление кюветов посевом многолетних трав по слою 

растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 11455

4.3.2.6.2 Растительный грунт (привозной) 1 км м
3 1856

4.3.3 Дорожная одежда

4.3.3.1
Дорожная одежда съездов, переходно-скоростных полос и 

мест примыкания

4.3.3.1.1 Тип 1

4.3.3.1.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,40 м м
3 14819

4.3.3.1.1.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0,25 м

м
2 32720

4.3.3.1.1.3
Устройство нижнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,19 м
м

2 32720

4.3.3.1.1.4
Обработка поверхности основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 14,39

4.3.3.1.1.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   толщиной - 0,08 м

м
2 32720

4.3.3.1.1.6 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 32720

4.3.3.1.1.7

Обработка поверхности асфальтобетонного основания  и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому слою.

т 28,79

4.3.3.1.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, толщиной 0,07м

м
2 32720

4.3.3.1.1.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м

м
2 32720

4.3.3.1.2 Тип 2

4.3.3.1.2.1

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленого(термоупрочненого) или механически 

упрочненного геотекстиля

м
2 14343

4.3.3.1.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,60 м м
3 7526

4.3.3.1.2.3

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0,25 м

м
2 13708

4.3.3.1.2.4
Устройство нижнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,19 м
м

2 12909

4.3.3.1.2.5
Обработка поверхности основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 11,22



4.3.3.1.2.6

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   толщиной - 0,08 м

м
2 11338

4.3.3.1.2.7 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 11338

4.3.3.1.2.8

Обработка поверхности асфальтобетонного основания  и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому слою.

т 9,98

4.3.3.1.2.9

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, толщиной 0,07м

м
2 11338

4.3.3.1.2.10

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м

м
2 11338

4.3.3.1.3 Тип 3

4.3.3.1.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,40 м м
3 13114

4.3.3.1.3.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0,20 м

м
2 20492

4.3.3.1.3.3
Устройство нижнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,15 м
м

2 19603

4.3.3.1.3.4
Обработка поверхности основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 17,61

4.3.3.1.3.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   толщиной - 0,08 м

м
2 17786

4.3.3.1.3.6

Обработка поверхности покрытия перед укладкой  

асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2

т 7,83

4.3.3.1.3.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси на гранитном щебне марки не ниже 

М1200 толщиной 0,05 м

м
2 17786

4.3.3.1.4 Тип 4

4.3.3.1.4.1

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленого(термоупрочненого) или механически 

упрочненного геотекстиля

м
2 3157

4.3.3.1.4.2 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,50 м м
3 2810

4.3.3.1.4.3

Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной 

смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 600, 

толщиной 0,20 м

м
2 1958

4.3.3.1.4.4
Устройство верхнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,15 м
м

2 1865

4.3.3.1.4.5

Обработка поверхности основания  перед укладкой 

асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2

т 1,69

4.3.3.1.4.6

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   толщиной - 0,08 м

м
2 1705

4.3.3.1.4.7

Обработка поверхности покрытия перед укладкой 

асфальтобетонного  покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2

т 0,75

4.3.3.1.4.8

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси на гранитном щебне марки не ниже 

М1200 толщиной 0,05 м

м
2 1705

4.3.3.2 Дорожная одежда на технологических съездах 

4.3.3.2.1 Тип 3

4.3.3.2.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,40 м м
3 42



4.3.3.2.1.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0,20 м

м
2 119

4.3.3.2.1.3
Устройство нижнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,15 м
м

2 104

4.3.3.2.1.4
Обработка поверхности основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 0,103

4.3.3.2.1.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   толщиной - 0,08 м

м
2 99

4.3.3.2.1.6

Обработка поверхности покрытия перед укладкой  

асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,40 л/м2

т 0,044

4.3.3.2.1.7

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси на гранитном щебне марки не ниже 

М1200 толщиной 0,05 м

м
2 99

4.3.3.3 Дорожная одежда на ПВП 

4.3.3.3.1 Дорожная одежда по основной дороге

4.3.3.3.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,40 м м
3 7711

4.3.3.3.1.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0,25 м

м
2 19277

4.3.3.3.1.3
Устройство нижнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,19 м
м

2 19277

4.3.3.3.1.4
Обработка поверхности основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 19,08

4.3.3.3.1.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   толщиной - 0,08 м

м
2 19277

4.3.3.3.1.6 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 19277

4.3.3.3.1.7

Обработка поверхности асфальтобетонного основания  и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому слою.

т 16,96

4.3.3.3.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, толщиной 0,07м

м
2 19277

4.3.3.3.1.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200, с примененинием ПАВ (КАПА) толщиной 0,05 

м

м
2 19277

4.3.3.3.2 Дорожная одежда административной зоны

4.3.3.3.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной м
3 1787

4.3.3.3.2.2

Устройство  основания из фракционированного щебня 

осадочных пород марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м

м
2 5163

4.3.3.3.2.3
Обработка поверхности нижнего слоя основания  

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 5,11

4.3.3.3.2.4

Устройство нижнего  слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   толщиной  0,07 м

м
2 5163

4.3.3.3.2.5

Обработка поверхности асфальтобетонного основания и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,4л/м² 

т 2,27

4.3.3.3.2.6

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой щебеночной смеси типа «А» I марки  на 

гранитном щебне М не ниже 1200, толщиной  0,05м

м
2 5163

4.3.3.3.3
Дорожная одежда на пешеходных дорожках на площадке 

административного корпуса

4.3.3.3.3.1
Устройство  слоя основания из фракционированного щебня 

,уложенного по способу заклинки,толщиной 0,15 м
м

2 140



4.3.3.3.3.2
Обработка поверхности нижнего слоя основания  

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 0,139

4.3.3.3.3.3

Устройство нижнего слоя  из плотного асфальтобетона из 

горячей крупнозернистой щебёночной смеси типа I, толщиной  

0,05 м

м
2 140

4.3.3.3.3.4

Обработка поверхности асфальтобетонного основания и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,4л/м² 

т 0,062

4.3.3.3.3.5
Устройство верхнего слоя из плотного песчаного 

асфальтобетона типа «Д» III марки, толщиной  0,03м
м

2 140

4.3.3.4 Досыпка и укрепление обочин 

4.3.3.4.1 Досыпка обочин песком м
3 5272

4.3.3.4.2 Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м м
2 10416

4.3.3.5 Устройство водоотвода с проезжей части

4.3.3.5.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:

4.3.3.5.1.1 Блоки БР100.30.18   
шт.             

м
3

2579         

190

4.3.3.5.2 Водосброс на обочине:

4.3.3.5.2.1 Бетонные блоки БР100.30.18                                                                                          
шт.                   

м
3

139                      

7,6

4.3.3.5.2.2 Монолитный бетон В25 м
3 4,6

4.3.3.5.3 Водосброс по откосу насыпи

4.3.3.5.3.1  блок Б-7                                                                            
шт.                   

м
3

290                    

36,2

4.3.3.5.4 Гаситель у подошвы насыпи: шт. 1

4.3.3.5.4.1
шт.            

м
3

1                    

1,69

4.3.3.5.4.2
шт.            

м
3

6                         

0,48

4.3.3.5.4.3  Устройство растекателя из монолитного бетона В25F300 м
3 0,01

4.3.3.5.4.4 Укладка монолитного бетона В25F300 м
3 0,7

4.3.3.5.5 Гаситель в кювет:

4.3.3.5.5.1 Устройство упоров из бетона  В25 F300 W6
шт.            

м
3

44                         

94,4

4.3.3.5.5.2

Укладка бетонных плит Б-8 (0,49х0,49х0,08). 
шт.            

м
3

416                         

27,9

4.3.4 Малые искусственные сооружения  

4.3.4.1 Малые искусственные сооружения  на съездах

4.3.4.1.1
Строительство круглых ж.б. труб d-1,0 м,на фундаменте 1 типа, 

при высоты насыпи до 4 м

шт.                  

п.м.

6                     

143,86

4.3.4.1.2
Строительство круглых ж.б. труб d-1,0 м,на фундаменте 1 типа, 

при высоты насыпи до 7 м

шт.          

п.м.

1                     

27,02

4.3.4.1.3
Строительство круглых ж.б. труб d-1,5 м,на фундаменте 1 

типа,при высоте насыпи д 9 м

шт.         

п.м.

4                   

151,18

4.3.4.2
Малые искусственные сооружения на технологических 

съездах 

4.3.4.2.1
Устройство круглых ж.б. труб d-1,0 м,на фундаменте 1 типа, при 

высоты насыпи до 7 м

шт.         

п.м.

1                     

28,03

4.3.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.3.5.1 Дорожные устройства и обстановка дороги на съездах

4.3.5.1.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.3.5.1.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 38

4.3.5.1.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 73

4.3.5.1.1.3 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 51

4.3.5.1.1.4 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 16

4.3.5.1.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 885,29



4.3.5.1.1.6 Установка дополнительных индивидуальных знаков м² 255,56

4.3.5.1.1.7
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 1,261

4.3.5.1.1.8
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 50 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,293

4.3.5.1.1.9 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 38,85

4.3.5.1.1.10 Железобетонные блоки фундамента Ф-2  м³ 4,451

4.3.5.1.1.11 Рамные П-образные опоры т 84,33

4.3.5.1.1.12 Рамные Т-образные опоры т 1,953

4.3.5.1.1.13 Ж/б блоки фундамента для рамных опор (В15, F100) м³ 151,98

4.3.5.1.2
Устройство котлованов и присыпных берм под фундаменты 

дорожных знаков:

4.3.5.1.2.1 Отрывка котлованов под фундаменты м
3 728

4.3.5.1.2.2 Привозной грунт с сопутствующими работами (песок) м
3 2148

4.3.5.1.2.3 Планировка м² 4368

4.3.5.1.3

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.3.5.1.3.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 3117

4.3.5.1.3.2
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 1:1)
м² 2,6

4.3.5.1.3.3
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 3:1)
м² 24

4.3.5.1.3.4
Разметка прерывистая  шириной 0,40м (при соотношении 

штриха 1:3)
м² 305,9

4.3.5.1.4 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.3.5.1.4.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м. 14455

4.3.5.2
Дорожные устройства и обстановка дороги на пунктах 

взимания платы 

4.3.5.2.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.3.5.2.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 22

4.3.5.2.1.2 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 18

4.3.5.2.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,3

4.3.5.2.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 7,7

4.3.5.2.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.3.5.2.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 66,2

4.3.5.2.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 57,9

4.3.5.2.2.3 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 106

4.3.5.2.2.4
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при соотношении 

штриха 1:1)
м² 2,1

4.3.6 Устройство лестничных сходов

4.3.6.1
Устройство лестничного схода по откосу насыпи шириной 

лестничного марша 1м при высоте насыпи до 2 м
шт 1

4.3.6.1.1 Сборные железобетонные элементы м
3 0,85

4.3.6.1.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0,07

4.3.6.2
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 4 м
шт 4

4.3.6.2.1 Сборные железобетонные элементы м
3 8,08

4.3.6.2.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 1,05

4.3.6.3
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 6 м
шт 2

4.3.6.3.1 Сборные железобетонные элементы м
3 6,74

4.3.6.3.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 0,42



4.3.6.4
Лестничные сходы у водопроводных труб при высоте 

насыпи до 9 м
шт 4

4.3.6.4.1 Сборные железобетонные элементы м
3 22,16

4.3.6.4.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 1,23

4.4 Транспортная развязка №26 на ПК2625+09,16

4.4.1 Разборка элементов существующей дороги

4.4.1.1

Разборка дорожных одежд и земляного полотна 

существующих дорог и подъездов к дер.Лисинцево, базе 

отдыха и к садовым участкам :

4.4.1.1.1 Разборка откосов (снятие растительного грунта) м
3 3980

4.4.1.1.2 Разборка существующей насыпи м
3 48060

4.4.1.1.3
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 4325

4.4.1.1.4
Разборка существующего цементобетонного покрытия и 

основания
м

3 3845

4.4.1.1.5 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 7308

4.4.1.1.6 Разборка существующего основания из ЩПС м³ 5525

4.4.1.1.7 Разборка обочин м³ 1780

4.4.1.2 Разборка элементов обстановки дороги:

4.4.1.2.1 Разборка дорожных знаков шт 18

4.4.1.2.2 Разборка блоков фундаментов м
3 23,75

4.4.1.3 Разборка существующих труб на местных проездах

4.4.1.3.1 Разработка грунта механизированным способом м³ 672

4.4.1.3.2 Разработка грунта вручную м³ 15

4.4.1.3.3
Демонтаж железобетонных оголовков, звеньев существующих 

труб
м³ 31,34

4.4.2 Земляное полотно 

4.4.2.1 Земляное полотно съездов 

4.4.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 419030

4.4.2.1.2 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 26090

4.4.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 34220

4.4.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 10610

4.4.2.1.5 Устройство кюветов м
3 8960

4.4.2.1.6 Замена слабого основания м
3 26280

4.4.2.1.7 Песок  для отсыпки насыпи м
3 499760

4.4.2.1.8 Песок  для замены слабого основания  м
3 28910

4.4.2.2 Укрепительные работы

4.4.2.2.1

Укрепление межсъездовского пространства посевом 

многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 

м 

м
2 55980

4.4.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 12780

4.4.2.2.3

Укрепление откосов насыпи геосеткой с гидропосевом 

многлетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом 

м
2 37520

4.4.2.2.4 Растительный грунт (привозной) м
3 5930

4.4.2.2.5
Укрепление кюветов бетонными плитками П-1 на слое щебня 

толщиной 0,1 м
м

2 423690

4.4.2.2.6
Укрепление кюветов монолитным бетоном на слое щебня 

толщиной 0,1 м
м

2 8890

4.4.3 Дорожная одежда

4.4.3.1 Дорожная одежда проезжей части

4.4.3.1.1 Тип I

4.4.3.1.1.1
Устройство нижнего слоя дополнительного слоя основания из 

песка в насыпи толщиной 0.40 м
м

3 7380

4.4.3.1.1.2

Устройство верхнего слоя дополнительного слоя основания из 

готовой щебеночно-песчаной смеси с щебнем осадочных пород 

марки не ниже 600 толщиной 0,35 м

м
2 12890

4.4.3.1.1.3

Устройство нижнего слоя основания из готовой щебеночно-

песчаной смеси, укрепленной 8% портландцемента М 75 на 

щебне осадочных пород  М600  толщиной  0,16 м   

м
2 12025



4.4.3.1.1.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.80 л/м
2 т 9,7

4.4.3.1.1.5

Устройство нижнего слоя покрытия  из плотной горячей 

крупнозернистой щебеночной смеси  I марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1200 толщ. - 0,08 м

м
2 10975

4.4.3.1.1.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 4,8

4.4.3.1.1.7
Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА 15) толщиной — 0,05м
м

2 10975

4.4.3.1.2 Тип II

4.4.3.1.2.1
Устройство нижнего слоя дополнительного слоя основания из 

песка в насыпи толщиной 0.40 м
м

3 1440

4.4.3.1.2.2

Устройство верхнего слоя дополнительного слоя основания из 

готовой щебеночно-песчаной смеси с щебнем осадочных пород 

марки не ниже 600 толщиной 0,25 м

м
2 2750

4.4.3.1.2.3

Устройство нижнего слоя основания из готовой щебеночно-

песчаной смеси, укрепленной 8% портландцемента М 75 на 

щебне осадочных пород  М600  толщиной  0,19 м   

м
2 2750

4.4.3.1.2.4
Обработка поверхности основания катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,8  л/м
2 т 2,4

4.4.3.1.2.5

Устройство верхнего слоя основания из  из пористой горячей 

крупнозернистой щебеночной смеси  II марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1000 или осадочных пород марки не ниже 

800 толщиной 0,08м

м
2 2750

4.4.3.1.2.6
Обработка поверхности основания катионноактивной битумной 

эмульсией в два слоя (0,4л/м2+0,5л/м2)
т 2,7

4.4.3.1.2.7
 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки с 

размером ячейки 30х30 и прочностью на разрыв не менее 50кн/м
м

2 2750

4.4.3.1.2.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на  

гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 0,07 м

м
2 2750

4.4.3.1.2.9
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионноактивной битумной эмульсией  из расчета 0,4л/м2
т 1,21

4.4.3.1.2.10

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА- 15) на гранитном щебне марки не ниже 

1200 с применением ПАВ  толщиной — 0,05 м

м
2 2750

4.4.3.1.3 Тип III

4.4.3.1.3.1
Устройство разделительной прослойки из термоскрепленного  

упрочненного геотекстиля
м

2 6092

4.4.3.1.3.2
Устройство нижнего слоя дополнительного слоя основания из 

песка в насыпи толщиной 0.40 м
м

3 14075

4.4.3.1.3.3
Устройство нижнего слоя дополнительного слоя основания из 

песка в насыпи толщиной 0.60 м
м

3 3940

4.4.3.1.3.4

Устройство верхнего слоя дополнительного слоя основания из 

готовой щебеночно-песчаной смеси с щебнем осадочных пород 

марки не ниже 600 толщиной 0,25 м

м
2 28830

4.4.3.1.3.5

Устройство нижнего слоя основания из готовой щебеночно-

песчаной смеси, укрепленной 8% портландцемента М 75 на 

щебне осадочных пород  М600  толщиной  0,19 м   

м
2 27295

4.4.3.1.3.6
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м2
т 24,565

4.4.3.1.3.7

Устройство верхнего слоя основания из  из пористой горячей 

крупнозернистой щебеночной смеси  II марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1000 или осадочных пород марки не ниже 

800 толщиной 0,08м

м
2 25215

4.4.3.1.3.8
Обработка поверхности основания катионноактивной битумной 

эмульсией в два слоя (0,4л/м2+0,5л/м2)
т 25

4.4.3.1.3.9
 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки с 

размером ячейки 30х30 и прочностью на разрыв не менее 50кн/м
м

2 25215



4.4.3.1.3.10

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на  

гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 0,07 м

м
2 25215

4.4.3.1.3.11
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 11,09

4.4.3.1.3.12

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА- 15) на гранитном щебне марки не ниже 

1200 с применением ПАВ  толщиной — 0,05 м

м
2 25215

4.4.3.1.4 Тип IV

4.4.3.1.4.1
Устройство нижнего слоя дополнительного слоя основания из 

песка в насыпи толщиной 0.40 м
м

3 10040

4.4.3.1.4.2
Устройство нижнего слоя дополнительного слоя основания из 

песка в выемке толщиной 0.50 м
м

3 1590

4.4.3.1.4.3

Устройство основания из фракционированного щебня М 600 

фр.40-70мм, устраиваемого по способу «заклинки» толщиной 

0,20м

м
2 16080

4.4.3.1.4.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.80 л/м
2 т 12,4

4.4.3.1.4.5

Устройство верхнего слоя покрытия  из плотной горячей 

крупнозернистой щебеночной смеси  I марки  на гранитном 

щебне марки не ниже 1200 толщ. - 0,08 м

м
2 14145

4.4.3.2 Дорожной одежда на остановочной полосе

4.4.3.2.1

Устройство основания из фракционированного щебня М 600 

фр.40-70мм, устраиваемого по способу «заклинки» толщиной 

0,20м

м
2 2860

4.4.3.2.2
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.80 л/м
2 т 2,4

4.4.3.2.3

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на  

гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 0,07 м

м
2 2685

4.4.3.2.4
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 1,2

4.4.3.2.5

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА- 15) на гранитном щебне марки не ниже 

1200 с применением ПАВ  толщиной — 0,05 м

м
2 2685

4.4.3.3 Досыпка и укрепление обочин и откосов

4.4.3.3.1 Досыпка обочин песком м
3 7815

4.4.3.3.2
Укрепление обочин щебнем осадочных пород М600 толщиной 

0,15м
м

2 11810

4.4.3.3.3
Устройство основания из фракционированного щебня М 600 

толщиной 0,15м
м2 2555

4.4.3.3.4
Устройство нижнего слоя покрытия из плотной горячей 

крупнозернистой щебеночной смеси типа I толщиной 0,06м
м2 2035

4.4.3.3.5
Плотный песчаный асфальтобетон типа "Д" III марки, толщиной 

0,04м
м

2 2035

4.4.3.3.6
Укрепление откосов дорожной одежды посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта, толщиной 0,15м
м

2 16215

4.4.3.3.7 Растительный грунт (привозной) м
3 2433

4.4.3.3.8
Укрепление откосов геосеткой с гидропосевом многолетних трав 

по слою растительного грунта, толщиной 0,10м
м

2 4250

4.4.3.3.9 Расход геосетки м
2 7515

4.4.3.3.10 Растительный грунт (привозной) м
3 425

4.4.3.4 Устройство водоотвода с проезжей части

4.4.3.4.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:   

4.4.3.4.1.1 блоки БР100.30.18
шт             

м
3

2533            

131,7

4.4.3.4.1.2 монолитный бетон В25 м
3 15,76

4.4.3.4.2 Водосброс по откосу насыпи:  



4.4.3.4.2.1 блок Б-7
шт             

м
3

366               

45,76

4.4.3.4.3 Гаситель у подошвы насыпи:

4.4.3.4.3.1 монолитный бетонный упор
шт.                   

м
3

53                 

89,57

4.4.3.4.3.2 бетонные плиты П-1
шт.                   

м
3

117                  

6,67

4.4.4 Малые искусственные сооружения

4.4.4.1
Удлинение круглых железобетонных труб d-1,0 м на фундаменте 

1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                  

п.м.

8               

206,53

4.4.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.4.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.4.5.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 30

4.4.5.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 25

4.4.5.1.3 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 15

4.4.5.1.4 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 16

4.4.5.1.5 Индивидуальные дорожные знаки м² 445

4.4.5.1.6
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг 

без фундаментов
т 1,37

4.4.5.1.7
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой от 50 до 

100 кг на сборных железобетонных фунаментах
т 2,9

4.4.5.1.8 Железобетонные блоки фундамента м³ 50

4.4.5.1.9 Опора ОС -08-9.0 шт. 8

4.4.5.1.10 фундаменты (B30, F300) м³ 36

4.4.5.1.11 Трос стальной Ø14мм п.м 230

4.4.5.1.12 хомуты, метизы (оцинковка) кг 100

4.4.5.1.13 Рамные Г-образные опоры т 20

4.4.5.1.14 Ж/б блоки фундамента для рамных Г-образных опор м³ 39

4.4.5.1.15 Автовышка т/п 200кг маш.-час. 44

4.4.5.2
Устройство котлованов и присыпных берм под фундаменты 

дорожных знаков:

4.4.5.2.1 Отрывка котлованов под фундаменты м
3 235

4.4.5.2.2 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3 1725

4.4.5.2.3 Планировка м² 2900

4.4.5.2.4 Укладка ж/б раструбных труб Ø1000мм п.м 240

4.4.5.2.5 Монолитный бетон оголовков (B15, F200 в солях) м
3 36

4.4.5.3

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.4.5.3.1 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 1000

4.4.5.3.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 41

4.4.5.3.3 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 998

4.4.5.3.4
Разметка прерывистая  шириной 0,20м (при соотношении 

штриха 1:3)
м² 19

4.4.5.3.5
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при соотношении 

штриха 1:3)
м² 105

4.4.5.3.6
Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при соотношении 

штриха 3:1)
м² 11

4.4.5.3.7
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 1:1)
м² 8

4.4.5.3.8
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 1:3)
м² 25

4.4.5.3.9
Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 3:1)
м² 8

4.4.5.3.10 Прочая м² 192

4.4.5.4 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.4.5.4.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 200 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м. 890



4.4.5.4.2

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м. 1370

4.4.5.4.3

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м. 2390

4.4.5.4.4

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м. 410

4.4.5.4.5

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДД с удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м. 840

4.4.5.4.6 Буфер дорожный шт 5

4.5
Строительство местного проезда Вахромеево - карьер  на 

ПК2441+19,22-ПК2454+96,69

4.5.1 Разборка существующих дорог:

4.5.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 1715

4.5.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 199

4.5.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия и 

основания
м

3 166

4.5.1.4 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 243

4.5.2 Земляное полотно:

4.5.2.1 Земляное полотно дороги

4.5.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 84877

4.5.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 8479

4.5.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 6682

4.5.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 1903

4.5.2.1.5 Замена слабого основания м
3 51451

4.5.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3 93365

4.5.2.1.7 Песок  для замены слабого основания  м
3 56596

4.5.2.2 Укрепительные работы:

4.5.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 12742

4.5.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 106

4.5.2.2.3

Укрепление откосов насыпи геосеткой с гидропосевом 

многлетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,1 м с 

гидропосевом 

м
2 1658

4.5.2.2.4 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 2227

4.5.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.5.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 1870

4.5.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 2798

4.5.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 420

4.5.2.3.4 Устройство быстротоков из бетонных блоков м
3 73,89

4.5.2.3.5
Устройство гасителей и водобойной стенки из монолитного 

бетона
м² 10,1

4.5.2.3.6 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 2290

4.5.2.3.7 Устройство щебеночной подготовки м³ 49,62

4.5.3 Дорожная одежда

4.5.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 9517

4.5.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 15076

4.5.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 13,46

4.5.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 13592

4.5.3.5 Досыпка обочин песком м
3 1319



4.5.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 1835

4.5.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 3670

4.5.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 275

4.5.4 Малые искусственные сооружения

4.5.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                 

п.м.

3                   

59,85

4.5.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.5.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.5.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 21

4.5.5.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 19

4.5.5.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,17

4.5.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 7,7

4.5.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.5.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 366,2

4.5.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 44,63

4.5.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 1,6

4.5.5.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.5.5.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 1452

4.6
Строительство местного проезда А-107 - ММК на 

ПК2444+62,23 - ПК2456+60,66

4.6.1 Разборка элементов существующей дороги

4.6.1.1 Разборка существующих дорог:

4.6.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 21809

4.6.1.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 3379

4.6.1.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м

3 1218

4.6.1.1.4 Разборка щебеночного покрытия м³ 64

4.6.1.1.5
Разборка основания  и обочин из щебеночно-песчаной смеси 

толщиной 20 см
м³ 2586

4.6.1.1.6 Разборка основания из ПГС м³ 3403

4.6.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:

4.6.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 10

4.6.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 6,7

4.6.1.3 Разборка автопавильонов:

4.6.1.3.1 Демонтаж железобетонных автопавильонов шт 2

4.6.1.3.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,10 м
м³ 5

4.6.1.3.3 Разборка основания из щебня м³ 7,8

4.6.1.3.4 Разборка насыпи м³ 22,6

4.6.2 Земляное полотно:

4.6.2.1 Земляное полотно дороги м³ 1100

4.6.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 57093

4.6.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 28443

4.6.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 6062

4.6.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 23137

4.6.2.1.5 Замена слабого основания м
3 62779

4.6.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3 62802

4.6.2.1.7 Песок  для замены слабого основания  м
3 69057

4.6.2.1.8 ПГС для замены слабого грунта м³ 21488

4.6.2.2 Укрепительные работы:

4.6.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 13018



4.6.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 756

4.6.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 1403

4.6.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.6.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 108

4.6.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 1356

4.6.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 220

4.6.2.3.4 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 1109

4.6.3 Дорожная одежда

4.6.3.1
Устройство дорожной одежды на участке переустройства 

ММК

4.6.3.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 8092

4.6.3.1.2
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупрочненного) и механически упрочненного геотекстиля
м

2 26290

4.6.3.1.3 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,60м м
3 5180

4.6.3.1.4

 Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси, толщиной 0,35 м в два слоя:                                                                                                          

нижний слой 0,18м                                                                                                                  

верхний слой 0,17м

м2                          

м2

19256                  

18393

4.6.3.1.5
Устройство слоя основания из щебеночно-песчаной смеси 

укрепленной 6%-8% портландцемента, толщиной 0,16м
м2 17459

4.6.3.1.6

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 16,23

4.6.3.1.7

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

асфальтобетонной  крупнозернистой щебёночной смеси типа 

«Б» I марки толщиной-0.08 м

м
2 16398

4.6.3.1.8
Обработка нижнего слоя покрытия катионноактивной битумной 

эмульсии из расчота 0,4 л/м
2 

по каждому слою
т 6,83

4.6.3.1.9

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно- мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА-15)с применением 

ПАВ(КАПА), толщиной 0,05м

м
2 16398

4.6.3.1.10 Досыпка обочин песком м
3 3510

4.6.3.1.11
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 3890

4.6.3.1.12
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 2657

4.6.3.1.13 Растительный грунт (привозной) м
3 438

4.6.3.2 Устройство водоотвода с проезжей части

4.6.3.2.1 Водосброс вдоль кромки проезжей части:   

4.6.3.2.1.1 блоки БР100.30.18
п.м               

м
3

505                 

26,25

4.6.3.2.2 Водосброс на обочине:

4.6.3.2.2.1 бетонные блоки БР100.30.18
шт.              

м
3

32                  

1,66

4.6.3.2.3 Водосброс по откосу насыпи:   

4.6.3.2.3.1 блок Б-7
шт.               

м
3

28                   

3,35

4.6.3.2.4 Гаситель у подошвы насыпи: шт 9

4.6.3.2.4.1 монолитный бетонный упор
шт.                 

м
3

9                   

15,2

4.6.3.2.4.2 бетонные плиты Б-8
шт.                

м
3

81                    

1,45

4.6.4 Малые искусственные сооружения

4.6.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 9м

шт.              

п.м.

1                   

39,89

4.6.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.6.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):



4.6.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 8

4.6.5.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 2

4.6.5.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,053

4.6.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1 м³ 2,8

4.6.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.6.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 79,2

4.6.5.2.2 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 590,4

4.6.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,15м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 45,75

4.6.5.2.4
Разметка прерывистая шириной 0,15м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 11,25

4.6.5.2.5
Разметка прерывистая шириной 0,15м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 9,45

4.6.5.2.6
Разметка прерывистая шириной 0,20м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 43,4

4.6.6 Дорожная и автотранспортная служба

4.6.6.1 Устройство автопавильонов 

4.6.6.1.1 Автопавильон ТП 503-5-18,86-АС шт 2

4.6.6.2 Устройство покрытия посадочных площадок

4.6.6.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,1м м
3 44

4.6.6.2.2 Устройство бортового камня БР 100х30х18
п.м             

м
3

52                    

2,81

4.6.6.2.3 Монолитный бетон В25 м
3 2,24

4.6.6.2.4 Устройство основания из шлакового щебня, толщиной 0,10м м
2 220

4.6.6.2.5
Устройство покрытия  из горячего плотного мелкозернистого 

асфальтобетона II марки типа Б, толщиной 0,04м
м

2 220

4.7
Строительство местного проезда а.д. Зиновкино - Ильинское 

на ПК2456+72,38 - ПК2466+59,16

4.7.1 Разборка элементов существующей дороги

4.7.1.1 Разборка существующих дорог:

4.7.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 4511

4.7.1.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 236

4.7.1.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м³ 430

4.7.1.1.4
Разборка основания  и обочин из щебеночно-песчаной смеси 

толщиной 20 см
м³ 630

4.7.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:

4.7.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 4

4.7.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 2,52

4.7.2 Земляное полотно:

4.7.2.1 Земляное полотно дороги м³ 24770

4.7.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 24770

4.7.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 4803

4.7.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 3807

4.7.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 1203

4.7.2.1.5 Замена слабого основания м
3 14856

4.7.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3 27247

4.7.2.1.7 Песок  для замены слабого основания  м
3 16342

4.7.2.2 Укрепительные работы:

4.7.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 5713

4.7.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 207

4.7.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 650

4.7.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.7.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 3315



4.7.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 2492

4.7.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 411

4.7.2.3.4 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 1342

4.7.2.3.5 Устройство быстротоков из бетонных блоков Б-7 м
3 25,13

4.7.2.3.6
Устройство гасителей и водобойной стенки из монолитного 

бетона
м² 2,4

4.7.2.3.7 Устройство щебеночной подготовки м³ 16,8

4.7.3 Дорожная одежда

4.7.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 5909

4.7.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 10088

4.7.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 8,98

4.7.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 9066

4.7.3.5 Досыпка обочин песком м
3 877

4.7.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 1168

4.7.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 2335

4.7.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 350

4.7.4 Малые искусственные сооружения

4.7.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.               

п.м.

3                    

65,89

4.7.4.2
Строительство круглых железобетонных труб d-1,5 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 9 м

шт.                 

п.м.

1                   

39,89

4.7.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.7.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.7.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 14

4.7.5.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 131

4.7.5.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,115

4.7.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1 м³ 4,9

4.7.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.7.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 242,5

4.7.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 25,875

4.7.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 3,85

4.7.5.2.4
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 6,825

4.7.5.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.7.5.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 305

4.8
Строительство пересечения в разных уровнях ММК-

Долматово  на ПК2472+46,95-ПК2479+74,32

4.8.1 Разборка существующих дорог:

4.8.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 826

4.8.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 200

4.8.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия и 

основания
м

3 364

4.8.1.4 Разборка щебеночного покрытия и основания м³ 534

4.8.2 Земляное полотно 

4.8.2.1 Земляное полотно дороги

4.8.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 28084



4.8.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 2831

4.8.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 2833

4.8.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 44

4.8.2.1.5 Замена слабого основания м
3 26534

4.8.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3 30892

4.8.2.1.7 Песок  для замены слабого основания  м
3 29187

4.8.2.2 Укрепительные работы

4.8.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 3810

4.8.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 46

4.8.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м³ 582

4.8.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.8.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 704

4.8.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 604

4.8.2.3.3 Растительный грунт (привозной) м
3 100

4.8.2.3.4 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 259

4.8.2.3.5 Устройство быстротоков из бетонных блоков Б-7 м
3 33,63

4.8.2.3.6
Устройство гасителей и водобойной стенки из монолитного 

бетона
м3 2,4

4.8.2.3.7 Устройство щебеночной подготовки м³ 23,4

4.8.3 Дорожная одежда

4.8.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 4433

4.8.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 7679

4.8.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 6,86

4.8.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 6933

4.8.3.5 Досыпка обочин песком м
3 598

4.8.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 886

4.8.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 1771

4.8.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 266

4.8.4 Малые искусственные сооружения

4.8.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                 

п.м.

1                   

18,88

4.8.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.8.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.8.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 12

4.8.5.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 12

4.8.5.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,098

4.8.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 4,2

4.8.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.8.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 188,2

4.8.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 18,225

4.8.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 7,5

4.8.5.2.4
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 1,65

4.8.5.3 Установка ограждения и направляющих устройств:



4.8.5.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 344

4.9
Строительство пересечения в разных уровнях ММК = 

Ивановка на ПК2485+37,97 - ПК2487+68,04 

4.9.1 Разборка элементов существующей дороги

4.9.1.1 Разборка существующих дорог: км 0,45

4.9.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 2388

4.9.1.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 125

4.9.1.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м³ 228

4.9.1.1.4
Разборка основания  из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 

см
м³ 334

4.9.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:

4.9.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2

4.9.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85

4.9.2 Земляное полотно:

4.9.2.1 Земляное полотно дороги

4.9.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 7221

4.9.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 2044

4.9.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 1734

4.9.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 410

4.9.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 7943

4.9.2.2 Укрепительные работы:

4.9.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 2370

4.9.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 100

4.9.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 256

4.9.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.9.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 241

4.9.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 683

4.9.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 113

4.9.2.3.4 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 293

4.9.3 Дорожная одежда

4.9.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 2494

4.9.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 4422

4.9.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 3,99

4.9.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 4029

4.9.3.5 Досыпка обочин песком м
3 337

4.9.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 452

4.9.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 903

4.9.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 136

4.9.4 Малые искусственные сооружения

4.9.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.            

п.м.

2                   

45,96

4.9.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.9.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.9.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 19

4.9.5.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 18

4.9.5.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,156



4.9.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 6,65

4.9.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.9.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 98

4.9.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 7,729

4.9.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 1,2

4.9.5.2.4
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 7,5

4.9.5.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.9.5.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 346

4.10

Строительство местного проезда ММК-оздоровительный 

лагерь на ПК2485+37,97 - Пк2485+94,02

4.10.1 Разборка элементов существующей дороги

4.10.1.1 Разборка существующих дорог:

4.10.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 1409

4.10.1.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 63

4.10.1.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия и 

основания
м

3 114

4.10.1.1.4 Разборка основания из щебеночно-песчаной смеси м³ 167

4.10.1.2 Демонтаж опор наружного освещения:

4.10.1.2.1 Демонтаж опор железобетонных шт 41

4.10.1.2.2 Демонтаж металлических кронштейнов разных шт 41

4.10.1.2.3 Демонтаж светильников шт 73

4.10.1.2.4 Демонтаж кабеля км 2

4.10.1.2.5 Демонтаж цоколя фонарного столба шт 41

4.10.1.2.6 Рытье грунта вручную с обратной засыпкой м³ 125

4.10.2 Земляное полотно:

4.10.2.1 Земляное полотно дороги

4.10.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 1730

4.10.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 1845

4.10.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 926

4.10.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 1020

4.10.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 1903

4.10.2.2 Укрепительные работы:

4.10.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 1214

4.10.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 101

4.10.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 96

4.10.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.10.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 10

4.10.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 88

4.10.2.3.3 Растительный грунт (привозной) м
3 15

4.10.2.3.4 Укрепление дна и откосов канав бетонными плитками П-1 м² 350

4.10.3 Дорожная одежда

4.10.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 1259

4.10.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 2105

4.10.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 1,87

4.10.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 1885



4.10.3.5 Досыпка обочин песком м
3 178

4.10.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 241

4.10.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 481

4.10.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 79

4.10.4 Малые искусственные сооружения

4.10.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                 

п.м.

1                     

26,07

4.10.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.10.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.10.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 1

4.10.5.1.2
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,008

4.10.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 0,35

4.10.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.10.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 55,3

4.10.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 2,275

4.10.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 1,5

4.10.5.2.4
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 7,5

4.11
Строительство пересечения в разных уровнях Климовск - 

садовые участки на ПК2625+09,16  ЦКАД 

4.11.1 Разборка существующих дорог:

4.11.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 3546

4.11.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 252

4.11.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м³ 210

4.11.1.4
Разборка основания  из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 

см
м³ 308

4.11.2 Земляное полотно:

4.11.2.1 Земляное полотно дороги

4.11.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 2494

4.11.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 4512

4.11.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 2323

4.11.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 2389

4.11.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 2743

4.11.2.2 Укрепительные работы:

4.11.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 2502

4.11.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 200

4.11.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 213

4.11.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.11.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 90

4.11.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 2153

4.11.2.3.3 Растительный грунт (привозной) м
3 355

4.11.3 Дорожная одежда

4.11.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 2860

4.11.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 5014

4.11.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 4,53



4.11.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 4578

4.11.3.5 Досыпка обочин песком м
3 419

4.11.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 576

4.11.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 1151

4.11.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 189

4.11.4 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.11.4.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.11.4.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 23

4.11.4.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 23

4.11.4.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фундаментах
т 0,377

4.11.4.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1 м³ 8,05

4.11.4.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.11.4.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 115

4.11.4.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 13,975

4.11.4.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.11.4.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м. 418

4.12
Строительство местного проезда ММК - садовые участки на 

ПК2643+18,47 - ПК2652+50,65 

4.12.1 Разборка существующих дорог:

4.12.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 4617

4.12.1.2
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 18 см
м³ 268

4.12.1.3 Разборка основания  из щебня толщиной 10 см м³ 149

4.12.2 Земляное полотно:

4.12.2.1 Земляное полотно дороги

4.12.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 11645

4.12.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 8417

4.12.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 4284

4.12.2.1.4 Разработка грунта выемки в насыпь м
3 4393

4.12.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 8375

4.12.2.2 Укрепительные работы:

4.12.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 10157

4.12.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 260

4.12.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 1386

4.12.3 Дорожная одежда

4.12.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 2860

4.12.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 7859

4.12.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 7

4.12.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 7079

4.12.3.5 Досыпка обочин песком м
3 721

4.12.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 977

4.12.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 1953

4.12.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 317



4.12.4 Малые искусственные сооружения

4.12.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                  

п.м.

1                   

19,95

4.12.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.12.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.12.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 2

4.12.5.1.2
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,019

4.12.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 1,05

4.12.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.12.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 199

4.12.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 21.5

4.12.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м2 3.75

4.12.5.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.12.5.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 120

4.12.5.3.2
Установка направляющих сигнальных столбиков с 

цилиндрической поверхности
шт 18

4.13
Строительство местного проезда ММК - садовые участки на 

ПК2660+39,41 - ПК2690+27,65 

4.13.1 Разборка элементов существующей дороги

4.13.1.1 Разборка существующих дорог:

4.13.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 2133

4.13.1.1.2
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 18 см
м³ 174

4.13.1.1.3 Разборка основания  из щебня толщиной 10 см м³ 97

4.13.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:

4.13.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2

4.13.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85

4.13.2 Земляное полотно:

4.13.2.1 Земляное полотно дороги

4.13.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 42945

4.13.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 13731

4.13.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 10432

4.13.2.1.4 Разработка грунта из выемки в насыпь м³ 3469

4.13.2.1.5 Замена слабого грунта основания м
3 21687

4.13.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3 43738

4.13.2.1.7 Песок для замены слабого грунта м³ 25591

4.13.2.2 Укрепительные работы:

4.13.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 16086

4.13.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 170

4.13.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 2436

4.13.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.13.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 71

4.13.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 1053

4.13.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 171

4.13.2.3.4 Укрепление дна и откосов кюветов бетонными плитками П-1 м² 451

4.13.3 Дорожная одежда

4.13.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 17240

4.13.3.2 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,50м м
3 813

4.13.3.3
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 26426,4



4.13.3.4

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 23,43

4.13.3.5

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 23664

4.13.3.6 Досыпка обочин песком м
3 459

4.13.3.7
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 3255,5

4.13.3.8
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 6511

4.13.3.9 Растительный грунт (привозной) м
3 527

4.13.4 Малые искусственные сооружения

4.13.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                

п.м.

5                     

99,63

4.13.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.13.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.13.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 32

4.13.5.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 2

4.13.5.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах
т 0,202

4.13.5.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 11,2

4.13.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.13.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 737

4.13.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 57,75

4.13.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 26,25

4.13.5.2.4
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 10

4.13.5.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.13.5.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 548

4.13.5.3.2
Установка направляющих сигнальных столбиков с 

цилиндрической поверхности
шт 81

4.14
Строительство пересечения в разных уровнях ММК - 

садовые участки на ПК2671+32,22 ЦКАД  

4.14.1 Разборка существующих дорог:

4.14.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 5270

4.14.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 182

4.14.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м³ 151

4.14.1.4
Разборка основания  из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 

см
м³ 222

4.14.2 Земляное полотно

4.14.2.1 Земляное полотно дороги

4.14.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 3844

4.14.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 1348

4.14.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 1031

4.14.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 496

4.14.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 4228

4.14.2.2 Укрепительные работы:

4.14.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 1445

4.14.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 179

4.14.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 55

4.14.2.3 Устройство водоотводных канав:



4.14.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 195

4.14.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 378

4.14.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 61

4.14.2.3.4 Укрепление дна и откосов кюветов бетонными плитками П-1 м² 162

4.14.3 Дорожная одежда

4.14.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 1722

4.14.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 2960

4.14.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 2,61

4.14.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 2633

4.14.3.5 Досыпка обочин песком м
3 225

4.14.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 188

4.14.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 375

4.14.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 61

4.14.4 Малые искусственные сооружения

4.14.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                 

п.м.

2                   

41,92

4.14.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.14.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.14.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 2

4.14.5.1.2
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фундаментах
т 0,016

4.14.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 0,7

4.14.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.14.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 89

4.14.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 10,5

4.14.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 0,5

4.15
Строительство пересечения в разных уровнях ММК - 

Батыбино на ПК2688+99,37  ЦКАД  

4.15.1 Разборка элементов существующей дороги

4.15.1.1 Разборка существующих дорог:

4.15.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 3407

4.15.1.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 0,05-0,20 м
м

3 401

4.15.1.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м³ 334

4.15.1.1.4
Разборка основания  из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 

см
м³ 490

4.15.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:

4.15.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2

4.15.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85

4.15.2 Земляное полотно

4.15.2.1 Земляное полотно дороги

4.15.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 12363

4.15.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 1757

4.15.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 1495

4.15.2.1.4 Разработка грунта из выемки в насыпь м³ 179

4.15.2.1.5 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 77



4.15.2.1.6 Песок  для отсыпки насыпи м
3 13419

4.15.2.2 Укрепительные работы:

4.15.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 3008

4.15.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 204

4.15.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 284

4.15.2.3 Устройство водоотводных канав:

4.15.2.3.1
Разработка водоотводных канав и кюветов механизированным 

способом в отвал
м

3 6

4.15.2.3.2
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м² 454

4.15.2.3.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 74

4.15.2.3.4 Укрепление дна и откосов кюветов бетонными плитками П-1 м² 195

4.15.3 Дорожная одежда

4.15.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 1696

4.15.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 2926

4.15.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 2,65

4.15.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 2672

4.15.3.5 Досыпка обочин песком м
3 342

4.15.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 187

4.15.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 374

4.15.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 61

4.15.4 Малые искусственные сооружения

4.15.4.1
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 4 м

шт.                 

п.м.

1                    

28,03

4.15.4.2
Строительство круглых железобетонных труб d-1,0 м на 

фундаменте 1-го типа при высоте насыпи до 7 м

шт.                 

п.м.

1                     

29,12

4.15.5 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.15.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.15.5.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 3

4.15.5.1.2
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фундаментах
т 0,027

4.15.5.1.3 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 1,4

4.15.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.15.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 118

4.15.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 6

4.15.5.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:1)
м² 2

4.16
Строительство пересечения в разных уровнях ММК - 

оздоровительный лагерь на ПК2727+63,83  ЦКАД  

4.16.1 Разборка элементов существующей дороги

4.16.1.1 Разборка существующих дорог:

4.16.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 5701

4.16.1.1.2
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м³ 549

4.16.1.1.3
Разборка основания  из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 

см
м³ 305

4.16.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:

4.16.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 2

4.16.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 0,85

4.16.2 Земляное полотно



4.16.2.1 Земляное полотно дороги

4.16.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 49776

4.16.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 3417

4.16.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 3464

4.16.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 299

4.16.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 54754

4.16.2.2 Укрепительные работы:

4.16.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 10570

4.16.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 346

4.16.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 1367

4.16.3 Дорожная одежда

4.16.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 3341

4.16.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 5786

4.16.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 5,16

4.16.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 5211

4.16.3.5 Досыпка обочин песком м
3 562

4.16.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 641,5

4.16.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 1283

4.16.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 208

4.16.4 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.16.4.1

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.16.4.1.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 159

4.16.4.1.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 18,25

4.16.4.2 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.16.4.2.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 800

4.16.4.2.2
Установка направляющих сигнальных столбиков с 

цилиндрической поверхностью
шт 29

4.17
Строительство местного проезда ММК - садовые участки на 

ПК2751+85,46 - ПК2776+93,85 

4.17.1 Разборка существующих дорог: км 2,572

4.17.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 1080

4.17.1.2
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия 

толщиной 22 см
м³ 110

4.17.1.3
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 18 см
м³ 92

4.17.1.4 Разборка основания  из щебня толщиной 10 см м³ 134

4.17.2 Земляное полотно

4.17.2.1 Земляное полотно дороги

4.17.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 27366

4.17.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 7434

4.17.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 7155

4.17.2.1.4 Разработка грунта из выемки в кавальер м³ 357

4.17.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 30103

4.17.2.2 Укрепительные работы:

4.17.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 11065

4.17.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 78

4.17.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 1715



4.17.3 Дорожная одежда

4.17.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0,40м м
3 12336

4.17.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 20807

4.17.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 18,51

4.17.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 18693

4.17.3.5 Досыпка обочин песком м
3 1929

4.17.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 2585,5

4.17.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 5171

4.17.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 838

4.17.4 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.17.4.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.17.4.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 14

4.17.4.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 14

4.17.4.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фундаментах
т 0,115

4.17.4.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 4,9

4.17.4.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.17.4.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 518

4.17.4.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 64,25

4.17.4.3 Установка ограждения и направляющих устройств:

4.17.4.3.1

Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой)

п.м 252

4.17.4.3.2
Установка направляющих сигнальных столбиков с 

цилиндрической поверхностью
шт 14

4.18
Строительство пересечения в разных уровнях ММК - 

Шарапово на ПК2878+23,08  ЦКАД  

4.18.1 Разборка элементов существующей дороги

4.18.1.1 Разборка существующих дорог: км 0,424

4.18.1.1.1 Разборка существующей насыпи м
3 3095

4.18.1.1.2
Разборка существующего цементобетонного покрытия 

толщиной 15 см
м³ 283

4.18.1.1.3
Разборка основания  из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 

см
м³ 157

4.18.1.2 Разборка существующих дорожных знаков:

4.18.1.2.1 Демонтаж дорожных знаков шт 3

4.18.1.2.2 Демонтаж железобетонных фундаментов м³ 1,28

4.18.1.3 Демонтаж опор наружного освещения:

4.18.1.3.1 Демонтаж опор железобетонных шт 30

4.18.1.3.2 Демонтаж металлических кронштейнов разных шт 30

4.18.1.3.3 Демонтаж светильников шт 39

4.18.1.3.4 Демонтаж кабеля км 1,5

4.18.1.3.5 Демонтаж цоколя фонарного столба шт 30

4.18.1.3.6 Рытье грунта вручную с обратной засыпкой м³ 90

4.18.2 Земляное полотно

4.18.2.1 Земляное полотно дороги

4.18.2.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 1550

4.18.2.1.2 Устройство выемки (профильный объем) м
3 1775

4.18.2.1.3 Снятие растительного грунта м
3 1445

4.18.2.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м
3 520

4.18.2.1.5 Песок  для отсыпки насыпи м
3 1705



4.18.2.2 Укрепительные работы:

4.18.2.2.1
Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м

2 2696

4.18.2.2.2 Растительный грунт (надвижка) м
3 190

4.18.2.2.3 Растительный грунт (привозной из штабеля) м
3 247

4.18.3 Дорожная одежда

4.18.3.1 Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 0.40м м
3 2188

4.18.3.2
Устройство основания из фракционированного щебня 

укладываемого по способу заклинки, толщиной 0,20м
м

2 4074

4.18.3.3

Обработка поверхности основания перед укладкой 

асфальтобетоннго покрытия катионноактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90л/м
2

т 3,37

4.18.3.4

Устройство покрытия из горячей плотной асфальтобетонной  

крупнозернистой щебёночной смеси типа «Б» I марки толщиной-

0.08 м

м
2 3399

4.18.3.5 Досыпка обочин песком м
3 318

4.18.3.6
Укрепление обочин щебнем по способу заклинки,толщиной 

0,15м
м

2 464

4.18.3.7
Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта, 

толщиной0,15м
м

2 928

4.18.3.8 Растительный грунт (привозной) м
3 153

4.18.4 Дорожные устройства и обстановка дороги

4.18.4.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

4.18.4.1.1 Стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 5

4.18.4.1.2 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 5

4.18.4.1.3
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фундаментах
т 0,028

4.18.4.1.4 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 1,75

4.18.4.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозвращающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

4.18.4.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 96

4.18.4.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 8,5

4.18.4.2.3
Разметка прерывистая шириной 0,10м (при соотношении штриха 

3:1)
м² 3,75

5. Искусственные сооружения

 5.1 Эстакада на транспортной развязке М-4 "Дон" на 

ПК2378+11,35 - ПК2392+38,56   правое: L=1430,31м, 

габарит2( Г-11+0,75), схема-

59,57+73,47+59,45+2х59,45+44,68+67,39+2х67,1+67,39+32,67+42

,66+76,17+67,08+70,54+58,3+50,36+57,49+52,09+39,81 левое: 

L=1344,08м, габарит Г-11-Г-18,5+0,75,

схема-

50,28+3х60,43+45,2+68,37+2х68,49+68,37+45,19+72,51+68,82+47

,91+43,4+33,58+39,63+62,47+62,55+62,43+49,64+42,5+51,93+49,7

9

 5.1.1 I. Крайние опоры

 5.1.1.1 Устройство железобетонных буронабивных свай d=1,2м м3 414,4

 5.1.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 267,8

 5.1.1.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 128,4

 5.1.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 86,9

 5.1.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,1

 5.1.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 32,4

 5.1.1.7 Обмазка битумом м2 318,7

 5.1.1.8 Окраска элементов опор м2 455

 5.1.2 II. Промежуточные опоры

 5.1.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 740

 5.1.2.2 Забивка сб. железобетонных свай сечением 40х40 см м3 76,3

 5.1.2.3 Устройство железобетонных буронабивных свай d=1,2м м3 10441,1

 5.1.2.4 Монолитный железобетон ростверков м3 6965,6

 5.1.2.5 Монолитный железобетон стоек  опор м3 4346,7



 5.1.2.6 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 3134,5

 5.1.2.7 Монолитный железобетон подферменников м3 84

 5.1.2.8 Окраска элементов опор м2 13112

 5.1.2.9 Обмазка битумом м2 6755

 5.1.3 III. Пролетные строения

 5.1.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 140

 5.1.3.2 Металл пролетного строения т 13689,6

 5.1.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей части м3 7568,3

 5.1.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 50501

 5.1.3.5 Металл продольного водоотвода п.м. 1747

 5.1.3.6 Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 1495

 5.1.4 IV. Проезжая часть

 5.1.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 44023

 5.1.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=6см м2 42975

 5.1.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=5см м2 42975

 5.1.4.4 Металл барьерных ограждений 500кДж, 600кДж п.м. 5540

 5.1.4.5 Металл цоколей под стойку барьерных ограждений т 139,4

 5.1.4.6 Бетон заполнения цоколей м3 83,7

 5.1.4.7 Металл перильных ограждений т 110,75

 5.1.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-100 п.м. 13,5

 5.1.4.9 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-240 п.м. 115,6

 5.1.4.10 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-160 п.м. 113,1

 5.1.4.11 Установка железобетонных карнизных блоков м3 263,3

 5.1.4.12 Монолитные участки карнизных блоков м3 70

 5.1.4.13 Установка дренажных трубок шт 777

 5.1.4.14

Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 2976

 5.1.4.15 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 11084/81,1

 5.1.5 V. Сопряжения

 5.1.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 106,43

 5.1.5.2 Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 12

 5.1.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя м2 40

 5.1.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 61

 5.1.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=6см м2 293

 5.1.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=5см м2 293

 5.1.5.7

Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см м2 48

 5.1.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 17

 5.1.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 78,8

 5.1.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 149

 5.1.6 VI. Армогрунтовая подпорная стенка

 5.1.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 3627

 5.1.6.2 Щебень основания армогрунтовой чстенки м3 432

 5.1.6.3 Геотекстиль"Стабитекс" м2 9720

 5.1.6.4 Монолитный железобетон фундамента м3 88,1

 5.1.6.5 Монолитный железобетон облицовки м3 165,1

 5.1.6.6 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 13,2

 5.1.7 VII. Лестничные сходы

 5.1.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,68

 5.1.7.2 Металл перильных ограждений т 1,52

 5.1.8 VIII. СВСиУ

 5.1.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.2

Надземный пешеходный переход через ЦКАД на пк2440+00 

L=66,3м, габарит Г-3, схема 30,6+35,7

 5.2.1 I. Промежуточные опоры

 5.2.1.1 Забивка сборных железобетонных свай сечением 35х35см м3 4,96

 5.2.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1



 5.2.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 7,2

 5.2.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5

 5.2.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 21,8

 5.2.1.6 Окраска элементов опор м2 46

 5.2.2 II. Опоры-башни

 5.2.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228

 5.2.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 90

 5.2.2.3

Монолитный железобетон стен и перегородок башни и шахты 

лифта

м3 71,2

 5.2.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5

 5.2.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 47,9

 5.2.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 51,5

 5.2.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 29,6

 5.2.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5

 5.2.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2

 5.2.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 84

 5.2.3 III. Пролетноые строения

 5.2.3.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6

 5.2.3.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 8,9

 5.2.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 81,7

 5.2.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения пм 130

 5.2.3.5 Окраска металлоконструкций м2 3270

 5.2.3.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта м2 230

 5.2.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 206

 5.2.3.8 Установка водоотводных трубок шт 26

 5.2.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 23,7

 5.2.3.10 Устройство деформационных швов п.м. 6,4

 5.2.4 IV.Светопрозрачное ограждение

 5.2.4.1
Металлоконструкции кваркаса светопрозрачного ограждения

т 14,44

 5.2.4.2

Устройство из поликарбоната h=6мм светопрозрачного 

ограждения

м2 1295

 5.2.4.3 Металлические жалюзи м2 4

 5.2.4.4 Металлоконструкции вентиляционных устройств т 0,17

 5.2.4.5 Окраска металлоконструкций м2 560

 5.2.5 VIII. СВСиУ

 5.2.5.1 Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.2.6 IХ.Электроосвещение. 

 5.2.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 42

 5.2.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

 5.2.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54

 5.2.6.4

Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 145

 5.2.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 406

 5.2.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

 5.2.6.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

 5.2.6.8

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

 5.2.6.9

Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

 5.2.6.10

Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 42

 5.3 Мост через р.Сушка и автодорогу ММК-Вахромеево на 

 5.3.1 I. Крайние опоры

5.3.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 338,21

5.3.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 420,7

5.3.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 90,7

5.3.1.4 Сборный железобетон стоек м3 37,5

5.3.1.5 Монолитный железобетон ригеля м3 159,5

5.3.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4

5.3.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 66

5.3.1.8 Обмазка битумом м2 2005

5.3.1.9 Окраска элементов опор м2 186



 5.3.2 II. Промежуточные опоры

5.3.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 504,94

5.3.2.2 Монолитный железобетон фундамента м3 956

5.3.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 567,5

5.3.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 353

5.3.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 34,9

5.3.2.6 Окраска элементов опор м2 3005

5.3.2.7 Обмазка битумом м2 1420

 5.3.3 III. Пролетные строения

5.3.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 224

5.3.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 64

5.3.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=15м шт 32

5.3.3.4 Сборный железобетон балок пролетного строения L=24м шт 16

5.3.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 593

5.3.3.6 Металл продольного водоотвода п.м. 332

5.3.3.7 Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 286

5.3.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 17550

 5.3.4 IV. Проезжая часть

5.3.4.1

Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см и выравнивающим слоем h=4,5см м2 5575

5.3.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 4712

5.3.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 4712

5.3.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 580

5.3.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 736,8

5.3.4.6 Металл перильных ограждений т 13,8

5.3.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 66,6

5.3.4.8 Установка дренажных трубок шт 64

5.3.4.9

Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) м 360

5.3.4.10 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 660/4,76

5.3.4.11 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 112/46

 5.3.5 V. Сопряжения

5.3.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 186,76

5.3.5.2 Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 16,5

5.3.5.3

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 65

5.3.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 86,8

5.3.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 432

5.3.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 432

5.3.5.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94

5.3.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 27,6

5.3.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 151,4

5.3.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 303

 5.3.6 VI. Конуса

5.3.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 46005

5.3.6.2

Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 385

5.3.6.3

Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 4015

5.3.6.4 Монолитный бетон лотков м3 40

 5.3.7 VII. Лестничные сходы

5.3.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 31,3

5.3.7.2 Металл перильных ограждений т 1,72

 5.3.8 IХ. СВСиУ

5.3.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.4 Мост через р.Сушка и автодорогу ММК-Зиновкино на 

ПК2458+53,14 левое: L=204,32м, схема 35+41+45+35+38;  5.4.1 Крайние опоры

 5.4.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 341,9

 5.4.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 298



 5.4.1.3 Сборные железобетонные стойки м3 53,8

 5.4.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 198,6

 5.4.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 4

 5.4.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 74,6

 5.4.1.7 Окраска элементов опор м2 242

 5.4.1.8 Обмазка битумом м2 1400

 5.4.2 II. Промежуточные опоры

 5.4.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 448,56

 5.4.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 1020

 5.4.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 580

 5.4.2.4 Монолитный железобетон капителей  опор м3 175,4

 5.4.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 12,2

 5.4.2.6 Окраска элементов опор м2 1220

 5.4.2.7 Обмазка битумом м2 1190

 5.4.3 Пролетные строения

 5.4.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 24

 5.4.3.2 Металл пролетного строения т 1998,4

 5.4.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей части м3 1680

 5.4.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 12904

 5.4.3.5 Металл продольного водоотвода п.м. 407

 5.4.3.6

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 351

 5.4.4 IV. Проезжая часть

 5.4.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см м2 5895

 5.4.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 4639

 5.4.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 4639

 5.4.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 500

 5.4.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 874,8

 5.4.4.6 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-100 п.м. 28

 5.4.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-160 п.м. 28

 5.4.4.8 Установка дренажных трубок шт 72

 5.4.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 422

 5.4.4.10 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 802/5,79

 5.4.5 V. Сопряжения

 5.4.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 172,32

 5.4.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 15,4

 5.4.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 58

 5.4.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 76

 5.4.5.5

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 384

 5.4.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 384

 5.4.5.7 Асфальтобетон обочин  марки 1 h=5см м2 94

 5.4.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 22,6

 5.4.5.9 Монолитный бетон бордюров и лотков м3 5

 5.4.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 151,4

 5.4.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 372

 5.4.6 VI. Конуса

 5.4.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 23220

 5.4.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 515

 5.4.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 3072

 5.4.6.4 Укрепления откосов  бетоном h=16см на слое щебня 15см м2 372

 5.4.6.5 Монолитный бетон лотков м3 26,2

 5.4.7 VII. Лестничные сходы

 5.4.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 25,98

 5.4.7.2 Металл перильных ограждений т 2,88

 5.4.8 IХ. СВСиУ



 5.4.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.5 Надземный пешеходный переход через ЦКАД на пк2466+05 

L=133,48 м, габарит Г-3, схема 23,24+2х43,5+23,24

 5.5.1 I. Промежуточные опоры

 5.5.1.1 Забивка сборных железобетонных свай сечением 35х35см м3 30

 5.5.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 23,9

 5.5.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 13,3

 5.5.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 17,5

 5.5.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 70

 5.5.1.6 Окраска элементов опор м2 170

 5.5.2 II. Пролетноые строения

 5.5.2.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6

 5.5.2.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 11,9

 5.5.2.3 Сборка металлических пролетных строений т 108,6

 5.5.2.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м. 174

 5.5.2.5 Окраска металлоконструкций м2 4350

 5.5.2.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта м2 286,6

 5.5.2.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 281,5

 5.5.2.8 Установка водоотводных трубок шт 28

 5.5.2.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 32,2

 5.5.2.10 Устройство деформационных швов п.м. 6,4

 5.5.3 III. Лестничные сходы

 5.5.3.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 12,71

 5.5.3.2 Карнизные блоки и стойки остекления т 3,05

 5.5.3.3

Покрытие ступеней цементным раствором с добавлением 

мраморной крошки h=2см

м2

30,4

 5.5.3.4 Пандус из уголка 5х7,5см т 0,146

 5.5.3.5 Окраска элементов лестн. сходов м2 25,6

 5.5.3.6 Укладка покрытия из керамической плитки м2 19

 5.5.4 IV. Пандусы

 5.5.4.1 Сборный ж/б пандусов м3 24,37

 5.5.4.2

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см 

м2

155

 5.5.4.3

Покрытие ступеней цементным раствором с добавлением 

мраморной крошки h=2см

м2

155

 5.5.5 V.Светопрозрачное ограждение

 5.5.5.1
Металлоконструкции кваркаса светопрозрачного ограждения

т

33,2

 5.5.5.2

Устройство из поликарбоната h=6мм светопрозрачного 

ограждения

м2

3060

 5.5.5.3 Металлические жалюзи м2 4

 5.5.5.4 Металлоконструкции вентиляционных устройств т 0,17

 5.5.5.5 Окраска металлоконструкций м2 1330

 5.5.6 VI. СВСиУ

 5.5.6.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.5.7 VII.Электроосвещение. 

 5.5.7.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 35

 5.5.7.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

 5.5.7.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54

 5.5.7.4 Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 121

 5.5.7.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 339

 5.5.7.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

 5.5.7.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

 5.5.7.8 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

 5.5.7.9 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

 5.5.7.10 Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 35



 5.6 Мост через р.Злодейку и автодорогу ММК-Долматово на 

ПК2472+51 L=142,36, габарит 2(Г-11,78+1,5), схема-

24+28+33+28+24

 5.6.1 Крайние опоры

 5.6.1.1 Устройство железобетонных буронабивных свай D=1,2м м3 448

 5.6.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 164,8

 5.6.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 130

 5.6.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 122

 5.6.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5

 5.6.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 46,4

 5.6.1.7 Окраска элементов опор м2 164

 5.6.1.8 Обмазка битумом м2 1120

 5.6.2 II. Промежуточные опоры

 5.6.2.1 Устройство железобетонных буронабивных свай D=1,2м м3 474,2

 5.6.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 313,4

 5.6.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 185,6

 5.6.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 187,4

 5.6.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 11,6

 5.6.2.6 Окраска элементов опор м2 1036

 5.6.2.7 Обмазка битумом м2 590

 5.6.3 III. Пролетные строения

 5.6.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 160

 5.6.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=24м шт 32

 5.6.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=33м шт 16

 5.6.3.4 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 32

 5.6.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 256,2

 5.6.3.6 Металл продольного водоотвода пм 260

 5.6.3.7

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 223

 5.6.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 8312

 5.6.4 IV. Проезжая часть

 5.6.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см и выравнивающем слоем h=4,5см м2 4080

 5.6.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 3232

 5.6.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 3232

 5.6.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 502

 5.6.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 620

 5.6.4.6 Металл перильных ограждений т 11,6

 5.6.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 58

 5.6.4.8 Установка дренажных трубок шт 58

 5.6.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 324

 5.6.4.10 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 584/4,4

 5.6.4.11 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 96/44,2

 5.6.5 V. Сопряжения

 5.6.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 154

 5.6.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 1

 5.6.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 56,8

 5.6.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 75,8

 5.6.5.5

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 400

 5.6.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 400

 5.6.5.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94

 5.6.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 22,6

 5.6.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 5

 5.6.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 193,4

 5.6.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 272

 5.6.6 VI. Конуса

 5.6.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 46168

 5.6.6.2 Укрепления откосов  георешеткой с заполнением бетоном 

h=10см м2 498



 5.6.6.3 Укрепления откосов  георешеткой с заполнением щебнем 

h=10см м2 3220

 5.6.6.4 Укрепления откосов  конусов монолитным бетоном h=16см на 

слое щебня  h=15см м2 440

 5.6.6.5 Каменная рисберма м3 640

 5.6.6.6 Монолитный бетон лотков м3 150

 5.6.6.7 Монолитный бетон упора м3 56

 5.6.7 VII. Лестничные сходы

 5.6.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 27,22

 5.6.7.2 Металл перильных ограждений т 2,95

 5.6.8 IХ. СВСиУ

 5.6.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.7 Надземный пешеходный переход через ЦКАД на пк2479+67 

L=174,12 м, габарит Г-3, схема 41,31+42+43+47,8

 5.7.1 I. Промежуточные опоры

 5.7.1.1 Забивка сборных железобетонных свай сечением 35х35см м3 36

 5.7.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 42,4

 5.7.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 15,5

 5.7.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 19,8

 5.7.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 120

 5.7.1.6 Окраска элементов опор м2 185

 5.7.2 II. Пролетноые строения

 5.7.2.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6

 5.7.2.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 11,6

 5.7.2.3 Сборка металлических пролетных строений т 106,1

 5.7.2.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м. 170

 5.7.2.5 Окраска металлоконструкций м2 4250

 5.7.2.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта м2 280

 5.7.2.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 275

 5.7.2.8 Установка водоотводных трубок шт 36

 5.7.2.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 30,4

 5.7.2.10 Устройство деформационных швов п.м. 6,4

 5.7.3 III. Лестничные сходы

 5.7.3.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,76

 5.7.3.2 Карнизные блоки и стойки остекления т 3,3

 5.7.3.3 Покрытие ступеней цементным раствором с добавлением 

мраморной крошки h=2см

м2

37,8

 5.7.3.4 Пандус из уголка 5х7,5см т 0,082

 5.7.3.5 Окраска элементов лестн. сходов м2 18

 5.7.3.6 Укладка покрытия из керамической плитки м2 20

 5.7.4 IV. Пандусы

 5.7.4.1 Сборный ж/б пандусов м3 53,09

 5.7.4.2 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см 

м2

300

 5.7.4.3 Покрытие ступеней цементным раствором с добавлением 

мраморной крошки h=2см

м2

300

 5.7.5 V.Светопрозрачное ограждение

 5.7.5.1
Металлоконструкции кваркаса светопрозрачного ограждения

т

44,5

 5.7.5.2 Устройство из поликарбоната h=6мм светопрозрачного 

ограждения

м2

3999

 5.7.5.3 Металлические жалюзи м2 4

 5.7.5.4 Металлоконструкции вентиляционных устройств т 0,17

 5.7.5.5 Окраска металлоконструкций м2 1780

 5.7.6 VI. СВСиУ

 5.7.6.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.7.7 VII.Электроосвещение. 

 5.7.7.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 35

 5.7.7.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

 5.7.7.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54



 5.7.7.4 Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 121

 5.7.7.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 339

 5.7.7.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

 5.7.7.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

 5.7.7.8 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

 5.7.7.9 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

 5.7.7.10 Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 35

 5.8 Мост через р.Рожайка и автодорогу ММК-Ивановка на 

ПК2484+96 L=202,26, габарит 2(Г-11+0,75), схема-

26+39+2х42+43

 5.8.1 I.Крайние опоры

 5.8.1.1 Устройство железобетонных буронабивных свай D=1,2м м3 742,2

 5.8.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 265,2

 5.8.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 344

 5.8.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 156

 5.8.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5,4

 5.8.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 110,4

 5.8.1.7 Окраска элементов опор м2 572

 5.8.1.8 Обмазка битумом м2 1180

 5.8.2 II. Промежуточные опоры

 5.8.2.1 Устройство железобетонных буронабивных свай D=1,2м м3 732

 5.8.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 790

 5.8.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 770

 5.8.2.4 Монолитный железобетон капителей  опор м3 75,2

 5.8.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 7,2

 5.8.2.6 Окраска элементов опор м2 1640

 5.8.2.7 Обмазка битумом м2 560

 5.8.3 III.Пролетные строения

 5.8.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 24

 5.8.3.2 Металл пролетного строения т 1890,4

 5.8.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей части м3 1448

 5.8.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 11080

 5.8.3.5 Металл продольного водоотвода п.м. 192

 5.8.3.6

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 340

 5.8.4 IV. Проезжая часть

 5.8.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см м2 5536

 5.8.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 3460

 5.8.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 4068

 5.8.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 646

 5.8.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 839,6

 5.8.4.6 Металл перильных ограждений т 16,2

 5.8.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-100 п.м. 33,58

 5.8.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-160 п.м. 33,58

 5.8.4.9 Установка дренажных трубок шт 42

 5.8.4.10 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 402

 5.8.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 800/5,8

 5.8.4.12 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 128/58

 5.8.5 V. Сопряжения

 5.8.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 24940

 5.8.5.2 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 169,2

 5.8.5.3

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 13,2

 5.8.5.4 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 44

 5.8.5.5 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 76



 5.8.5.6

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 400

 5.8.5.7 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 400

 5.8.5.8 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94

 5.8.5.9 Монолитный железобетон тротуарных плит и борбюра м3 27,6

 5.8.5.10 Монолитный железобетон лотков м3 24,8

 5.8.5.11 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 177,4

 5.8.5.12 Геотекстиль "Дорнит" м2 260

 5.8.6 VI. Конуса

 5.8.6.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 28940

 5.8.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 515

 5.8.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 3072

 5.8.7 VII. Лестничные сходы

 5.8.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 40,79

 5.8.7.2 Металл перильных ограждений т 2,61

 5.8.8 VIII. Временный мост с подходами

 5.8.8.1 Сооружение временного моста с подходами (Длина=24м., 

ширина=4,5м.) объект 1

 5.8.9 IХ. СВСиУ

 5.8.9.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.9 Путепровод через местный проезд на ПК2507+50 L=33,12, 

габарит 2(Г-11+0,75), схема-1х28

 5.9.1 I. Крайние опоры

 5.9.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 40х40 см м3 340,8

 5.9.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 222

 5.9.1.3 Сборный железобетон стоек м3 15,8

 5.9.1.4 Монолитный железобетон насадок м3 116

 5.9.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4

 5.9.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 37

 5.9.1.7 Обмазка битумом м2 650

 5.9.1.8 Окраска элементов опор м2 76

 5.9.2 II. Пролетные строения

 5.9.2.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 28

 5.9.2.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 14

 5.9.2.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 47,9

 5.9.2.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1770

 5.9.2.5 Металл продольного водоотвода п.м. 56

 5.9.2.6

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 48

 5.9.3 III. Проезжая часть

 5.9.3.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=4,5см и защитного слоя h=6см м2 794

 5.9.3.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 616

 5.9.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 616

 5.9.3.4 Песчаный асфальтобетон тротуаров тротуаров м2 93

 5.9.3.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 183,2

 5.9.3.6 Металл перильных ограждений т 1,6

 5.9.3.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-50 п.м. 54,4

 5.9.3.8 Установка дренажных трубок шт 16

 5.9.3.9 Устройство дренажной системы (брикеты) м3 74

 5.9.3.10 Установка сборных железобетонных карнизных блоков м3 4,5

 5.9.3.11 Монолитный железобетон карнизных блоков м3 8,5

 5.9.3.12 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 126/1,02

 5.9.4 IV. Сопряжения

 5.9.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 162,04

 5.9.4.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 14,2

 5.9.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 48,4

 5.9.4.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 78



 5.9.4.5

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 386,4

 5.9.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 386,4

 5.9.4.7 Асфальтобетон обочин Iмарки h=5см м2 187,2

 5.9.4.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 22,6

 5.9.4.9 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 5

 5.9.4.10 Щебеночная подготовка м3 153,4

 5.9.4.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 264

 5.9.5 V. Конуса

 5.9.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 9880

 5.9.5.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 230

 5.9.5.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 1560

 5.9.5.4 Монолитный железобетон лотков м3 10,4

 5.9.6 VI. Лестничные сходы

 5.9.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 23,56

 5.9.6.2 Металл перильных ограждений т 2,46

 5.9.7 VII. СВСиУ

 5.9.7.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.10 Надземный пешеходный переход через ЦКАД на пк2532+29 

L=79,6м, габарит Г-3, схема 2х39,8

 5.10.1 I. Промежуточные опоры

 5.10.1.1 Забивка сборных железобетонных свай сечением 35х35см м3 4

 5.10.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1

 5.10.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 6,86

 5.10.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5

 5.10.1.5 Обмазка элементов опор битумом м2 21,8

 5.10.1.6 Окраска элементов опор м2 47,8

 5.10.2 II. Опоры-башни

 5.10.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228

 5.10.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 90

 5.10.2.3 Монолитный железобетон стен и перегородок башни и шахты 

лифта

м3

71,2

 5.10.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5

 5.10.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 47,9

 5.10.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 51,5

 5.10.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 27,75

 5.10.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5

 5.10.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2

 5.10.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 84

 5.10.3 III. Пролетноые строения

 5.10.3.1 Установка опорных частей ШСОЧ шт 6

 5.10.3.2 Сборка ортотропной плиты проезжей части т 10,8

 5.10.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 99,4

 5.10.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения пм 150

 5.10.3.5 Окраска металлоконструкций м2 1990

 5.10.3.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта м2 260

 5.10.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 240

 5.10.3.8 Установка водоотводных трубок шт 26

 5.10.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 25,5

 5.10.3.10 Устройство деформационных швов п.м. 6,4

 5.10.4 IV.Светопрозрачное ограждение

 5.10.4.1
Металлоконструкции кваркаса светопрозрачного ограждения

т

18,05

 5.10.4.2 Устройство из поликарбоната h=6мм светопрозрачного 

ограждения

м2

1575

 5.10.4.3 Металлические жалюзи м2 4

 5.10.4.4 Металлоконструкции вентиляционных устройств т 0,17

 5.10.4.5 Окраска металлоконструкций м2 685

 5.10.5 V. СВСиУ

 5.10.5.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1



 5.10.6 VI.Электроосвещение. 

 5.10.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 38

 5.10.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

 5.10.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54

 5.10.6.4 Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 132

 5.10.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 370

 5.10.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

 5.10.6.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

 5.10.6.8 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

 5.10.6.9 Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

 5.10.6.10 Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 38

 5.11 Мост через ручей и автодорогу ММК-Садовые участки на 

ПК2542+49 L=149,36м, габарит Г-20,95+1,7 и Г-11+0,75, схема-

15+3х33+28

 5.11.1 I.Крайние опоры

 5.11.1.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 381,48

 5.11.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 477

 5.11.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 310,6

 5.11.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 126,4

 5.11.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5,5

 5.11.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 61,9

 5.11.1.7 Окраска элементов опор м2 225

 5.11.1.8 Обмазка битумом м2 1987

 5.11.2 II. Промежуточные опоры

 5.11.2.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 453,78

 5.11.2.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 774,4

 5.11.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 335,4

 5.11.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 309,8

 5.11.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 16,7

 5.11.2.6 Окраска элементов опор м2 1568

 5.11.2.7 Обмазка битумом м2 1755

 5.11.3 III. Пролетные строения

 5.11.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 174

 5.11.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=15м шт 20

 5.11.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=33м шт 60

 5.11.3.4 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 20

 5.11.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 381,2

 5.11.3.6 Металл продольного водоотвода пм 280

 5.11.3.7

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 240

 5.11.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 13631

 5.11.4 IV. Проезжая часть

 5.11.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см и выравнивающим слоем h=4,5см м2 5675

 5.11.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 4779,4

 5.11.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 4779,4

 5.11.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 475,2

 5.11.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 639,6

 5.11.4.6 Металл перильных ограждений т 11,86

 5.11.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 74,8

 5.11.4.8 Установка дренажных трубок шт 66

 5.11.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 331

 5.11.4.10 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 94/41,6

 5.11.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 560/4,76

 5.11.5 V. Сопряжения

 5.11.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 217,1



 5.11.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 16,5

 5.11.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 85

 5.11.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 111

 5.11.5.5 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 559

 5.11.5.6

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 559

 5.11.5.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94

 5.11.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 2,2

 5.11.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 5

 5.11.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 170,4

 5.11.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 316

 5.11.6 VI. Конуса

 5.11.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 36236

 5.11.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 543

 5.11.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 3604

 5.11.6.4 Монолитный бетон лотков м3 28

 5.11.7 VII. Лестничные сходы

 5.11.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,4

 5.11.7.2 Металл перильных ограждений т 1,62

 5.11.8 VIII. СВСиУ

 5.11.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.12 Мост через р.Рогожка и автодорогу А-107 на ПК2550+78,22 

левое: L=360,76м, схема 65+75+3х53+50; правое: L=340,62м, 

схема-43,22+52,5+75+2х53+52,11. Габарит 2(Г-11+0,75)

 5.12.1 Крайние опоры

 5.12.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 82,2

 5.12.1.2 Погружение полых круглых свай d=60 см м3 596

 5.12.1.3 Монолитный железобетон ростверков м3 721

 5.12.1.4 Монолитные железобетонные стойки м3 182

 5.12.1.5 Монолитный железобетон ригеля м3 246

 5.12.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6

 5.12.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 176

 5.12.1.8 Окраска элементов опор м2 340

 5.12.1.9 Обмазка битумом м2 1360

 5.12.2 II. Промежуточные опоры

 5.12.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 477,1

 5.12.2.2 Погружение полых круглых свай d=60 см м3 841

 5.12.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 1863,4

 5.12.2.4 Монолитный железобетон стоек  опор м3 1030

 5.12.2.5 Монолитный железобетон капителей  опор м3 448

 5.12.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 10

 5.12.2.7 Окраска элементов опор м2 2900

 5.12.2.8 Обмазка битумом м2 2260

 5.12.3 Пролетные строения

 5.12.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 28

 5.12.3.2 Металл пролетного строения т 6943

 5.12.3.3 Металлл смотровых ходов, и водостоков т 76

 5.12.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 36720

 5.12.4 IV. Проезжая часть

 5.12.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 10070

 5.12.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=6см м2 8715

 5.12.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=5см м2 8715

 5.12.4.4 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 1430,4

 5.12.4.5 Металл перильных ограждений т 28,1

 5.12.4.6 Устройство деформационных швов "Maurer " МП ДШ-240 п.м. 86

 5.12.4.7 Установка дренажных трубок шт 117



 5.12.4.8 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 740

 5.12.4.9

Устройство каналов для кабелей из стальных труб d=102мм пм 1360

 5.12.5 V. Сопряжения

 5.12.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 190

 5.12.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 30

 5.12.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см м2 55

 5.12.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 100

 5.12.5.5

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 94

 5.12.5.6

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=6см м2 390

 5.12.5.7 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=5см м2 390

 5.12.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 16,6

 5.12.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 180,2

 5.12.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 260

 5.12.6 VI. Конуса

 5.12.6.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 25300

 5.12.6.2 Укрепления откосов конусов бетонными плитами 1х1х0,16м м3 156,8

 5.12.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 1680

 5.12.6.4 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 2320

 5.12.6.5 Монолитный бетон лотков м2 88

 5.12.6.6 Монолитный бетон упоров м3 78

 5.12.7 VII. Лестничные сходы

 5.12.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 39,34

 5.12.7.2 Металл перильных ограждений т 4,03

 5.12.8 VIII. СВСиУ

 5.12.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.13 Подземный пешеходный переход тоннельного типа на пк 

2561+00 L=55,61м, труба отв. 4х2,5 

 5.13.1 I.Тоннель

 5.13.1.1 Монолитный бетон плиты основания тоннеля м3 87,9

 5.13.1.2 Монлитный бетон фундпментов оголовков м3 13,6

 5.13.1.3 Сборный железобетон звеньев тоннеля м3 179,1

 5.13.1.4 Сборный железобетон звеньев оголовка м3 7,92

 5.13.1.5 Монолитный железобетон откосных стенок м3 13

Обмазка битумом м2 210

 5.13.1.6 Оклеечная гидроизоляция "Изопласт ЭППП" м2 500

 5.13.1.7 Асбестоцемент защитной стенки м2 300

 5.13.1.8 Цементно-песчаный раствор защитного слоя h=3см м2 210

 5.13.1.9 Гидроизоляция "Изопласт" вертикальных и горизонтальных 

швов

м2

118

 5.13.1.10 Отделка стен керамической плиткой м2 240

 5.13.1.11 Окраска потолка м2 199,3

 5.13.2 II.Прохожая часть и тротуары

 5.13.2.1 Выравнивающий слой h=5см м2 199,3

 5.13.2.2 Покрытие прохожей части и тротуаров песчаной 

асфальтобетонной смесью типа "Г" h=5см

м2

499,3

 5.13.3 III. Лестничные сходы

 5.13.3.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 4,436

 5.13.3.2 Металл перильного ограждения т 0,526

 5.13.4 IV. Укрепительные работы

 5.13.4.1 Монолитный бетон укрепления откосов м3 4,6

 5.13.4.2 Монолитный бетонный упор п.м 5,6

 5.13.4.3 Монолитный бетон входной площадки м3 3,4

 5.13.5 V. СВСиУ

 5.13.5.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект



 5.13.6 VI.Электроосвещение. 

 5.13.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 16

 5.13.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 50

 5.13.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 140

 5.13.6.4 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 190

 5.13.6.5 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 1

 5.13.6.6 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,25

 5.13.6.7

Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

 5.13.6.8

Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

 5.13.6.9

Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 38

 5.13.610 Земляные работы для прокладки кабеля км 0,54

 5.13.6.11 Труба ПНД 110мм м 540

 5.13.6.12 Кабель ВВГнг -5х35 мм2 км 0,54

 5.13.6.13 Строительные работы БРП шт 1

 5.13.6.14 Монтажные работы в БРП шт 1

 5.13.6.15 Блочный распределительный пункт БРП с ВРШ-НО М-8  шт 1

 5.14

Путепровод на автодороге ММК-Садовые участки через 

ЦКАД на пк2570+00 L=122,16м, габарит Г-8+2х0,75, схема 

25+36+30+21

 5.14.1 Крайние опоры

 5.13.4.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 54

 5.13.4.2 Монолитный железобетон ростверков м3 72

 5.13.4.3 Сборные железобетонные стойки м3 15

 5.13.4.4 Монолитный железобетон ригеля м3 45

 5.13.4.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,6

 5.13.4.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 50,3

 5.13.4.7 Окраска элементов опор м2 55

 5.13.4.8 Обмазка битумом м2 126

 5.14.2 II. Промежуточные опоры

 5.14.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 60

 5.14.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 114

 5.14.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 73

 5.14.2.4 Монолитный железобетон ригеля и капителей м3 63,3

 5.14.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4

 5.14.2.6 Окраска элементов опор м2 330

 5.14.2.7 Обмазка битумом м2 190

 5.14.2.8 Металл водоотвода с поверхности опор Труба d=159мм пм/т 34/0,82

 5.14.2.9 Волдоотводные лотки из монолитного бетона м3 1,3

 5.14.3 Пролетные строения

 5.14.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 8

 5.14.3.2 Металл пролетного строения т 282

 5.14.3.3 Монолитная железобетонная плита пролет. Строения м3 399

 5.14.3.4 Устройство водоотвода с пролетного строения п.м. 121

 5.14.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 2450

 5.14.4 IV. Проезжая часть

 5.14.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 1332

 5.14.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=11см м2 924

 5.14.4.3 Песчаный асфальтобетон тип Г  h=4см м2 364

 5.14.4.4 Сборный железобетон карнизных блоков м3 35,2

 5.14.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 261,2

 5.14.4.6 Металл цоколей под стойки барьерного ограждения т 6,7

 5.14.4.7 Металл перильных ограждений т 9,9

 5.14.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 21,8

 5.14.4.9 Установка дренажных трубок шт 42

 5.14.4.10 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 234

 5.14.5 V. Сопряжения

 5.14.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 51

 5.14.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 8



 5.14.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см м2 24

 5.14.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 30

 5.14.5.5

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=11см м2 139

 5.14.5.6 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см м2 94

 5.14.5.7 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,5

 5.14.5.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 47,4

 5.14.5.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 112

 5.14.6 VI. Конуса

 5.14.6.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 9366

 5.14.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 330

 5.14.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 1200

 5.14.6.4 Монолитный бетон лотков м2 13,5

 5.14.7 VII. Лестничные сходы

 5.14.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 18,47

 5.14.7.2 Металл перильных ограждений т 2,19

 5.14.8 VIII. СВСиУ

 5.14.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.15

Путепровод через М-2 "Крым" на пк 2578+60,53 L=105,32м 

габарит 2(Г-11,55+0,75) схема 15+2х33+18

 5.15.1 I.Крайние опоры

 5.15.1.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 274,26

 5.15.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 376

 5.15.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 193,6

 5.15.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 105

 5.15.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 3,2

 5.15.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 50,4

 5.15.1.7 Окраска элементов опор м2 156

 5.15.1.8 Обмазка битумом м2 1588

 5.15.2 II. Промежуточные опоры

 5.15.2.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 239,22

 5.15.2.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 396

 5.15.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 210,8

 5.15.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 157,6

 5.15.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 18

 5.15.2.6 Окраска элементов опор м2 1420

 5.15.2.7 Обмазка битумом м2 660

 5.15.3 III. Пролетные строения

 5.15.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 112

 5.15.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=15м шт 14

 5.15.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=18м шт 14

 5.15.3.4 Сборный железобетон балок пролетного строения L=33м шт 28

 5.15.3.5 Монолитный железобетон объединения балок м3 159,6

 5.15.3.6 Металл продольного водоотвода пм 198

 5.15.3.7

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 170

 5.15.3.8 Окраска элементов пролетных строений м2 8226

 5.15.4 IV. Проезжая часть

 5.15.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см и выравнивающим слоем h=4,5см м2 2308

 5.15.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 2412

 5.15.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 2412

 5.15.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 326

 5.15.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 467,6

 5.15.4.6 Металл перильных ограждений т 8,52

 5.15.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 56,4



 5.15.4.8 Установка дренажных трубок шт 40

 5.15.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 208

 5.15.4.10 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 27,2

 5.15.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 410/3

 5.15.5 V. Сопряжения

 5.15.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 149,2

 5.15.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 12,8

 5.15.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 72

 5.15.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 84,6

 5.15.5.5 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 400

 5.15.5.6

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 400

 5.15.5.7 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см м2 94

 5.15.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 10,4

 5.15.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 5

 5.15.5.10 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 103,4

 5.15.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 228

 5.15.6 VI. Конуса

 5.15.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 24940

 5.15.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 210

 5.15.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 2080

 5.15.6.4 Монолитный бетон лотков м3 22,4

 5.15.7 VII. Лестничные сходы

 5.15.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 35,16

 5.15.7.2 Металл перильных ограждений т 2,72

 5.15.8 VIII. СВСиУ

 5.15.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.16

Путепровод через ММК на ПК2591+46,54 L=157,84м, габарит 

2 (Г-11+0,75), схема-29+44+45+29

 5.16.1 I. Крайние опоры

 5.16.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 318,8

 5.16.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 335,4

 5.16.1.3 Сборные железобетонные стойки м3 53,3

 5.16.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 387,4

 5.16.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 5

 5.16.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 168,5

 5.16.1.7 Окраска элементов опор м2 415

 5.16.1.8 Обмазка битумом м2 624

 5.16.2 II. Промежуточные опоры

 5.16.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 416,98

 5.16.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 511,6

 5.16.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 334

 5.16.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 190

 5.16.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 15,2

 5.16.2.6 Окраска элементов опор м2 2280

 5.16.2.7 Обмазка битумом м2 510

 5.16.3 III.Пролетные строения

 5.16.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 20

 5.16.3.2 Металл пролетного строения т 1383,2

 5.16.3.3 Монолитный железобетон плиты прол. стр. м3 1030

 5.16.3.4 Металл продольного водоотвода пм 296

 5.16.3.5

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 254

 5.16.3.6 Окраска элементов пролетных строений м2 33884

 5.16.4 IV. Проезжая часть

 5.16.4.1

Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм с защитным слоем h=6см м2 4120



 5.16.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 3252

 5.16.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 3252

 5.16.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 476

 5.16.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 661,76

 5.16.4.6 Металл перильных ограждений т 12,56

 5.16.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 143,8

 5.16.4.8 Установка дренажных трубок шт 54

 5.16.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 346

 5.16.4.10 Монолитный железобетон карнизных блоков м3 36

 5.16.4.11 Сборный железобетон карнизных блоков шт/м3 48/21,6

 5.16.4.12 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 600/5,2

 5.16.5 V. Сопряжения

 5.16.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 166,3

 5.16.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 27

 5.16.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  защитного слоя h=6см, 

выравнивающего слоя h=3см м2 82

 5.16.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 91

 5.16.5.5

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 372

 5.16.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 372

 5.16.5.7 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см м2 94

 5.16.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 10,4

 5.16.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 184,4

 5.16.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 240

 5.16.6 VI. Конуса

 5.16.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 32507

 5.16.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 400

 5.16.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м3 5977

 5.16.6.4 Монолитный бетон лотков м3 52

 5.16.6.5 Монолитный бетон упоров м3 37,2

 5.16.6.6 VII. Лестничные сходы

 5.16.6.7 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,48

 5.16.6.8 Металл перильных ограждений т 1,58

 5.16.7 VIII. СВСиУ

 5.16.7.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.17

Путепровод через Подольское шоссе на ПК2602+65,84 

L=63,45м, габарит (Г-18,5+0,75)+(Г-11+1,5), схема-15+28+15

 5.17.1 I.Крайние опоры

 5.17.1.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 224,1

 5.17.1.2 Монолитный железобетон фундамента м3 410,7

 5.17.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 107,6

 5.17.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 141

 5.17.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 7,2

 5.17.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 59,6

 5.17.1.7 Окраска элементов опор м2 279

 5.17.1.8 Обмазка битумом м2 1597

 5.17.2 II. Промежуточные опоры

 5.17.2.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 120,98

 5.17.2.2 Монолитный железобетон фундамента м3 218,5

 5.17.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 60,6

 5.17.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 122,2

 5.17.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 8

 5.17.2.6 Окраска элементов опор м2 450

 5.17.2.7 Обмазка битумом м2 405



 5.17.3 III. Пролетные строения

 5.17.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 108

 5.17.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 18

 5.17.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=15м шт 36

 5.17.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 165

 5.17.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 5251

 5.17.4 IV. Проезжая часть

 5.17.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см и выравнивающего слоя h=4,5см м2 2120

 5.17.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 1752

 5.17.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 1752

 5.17.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 200

 5.17.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 303,6

 5.17.4.6 Металл перильных ограждений т 5,2

 5.17.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-50 п.м. 70,3

 5.17.4.8 Установка дренажных трубок шт 28

 5.17.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 149

 5.17.4.10 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 40/17,2

 5.17.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 232/1,72

 5.17.4.12 Металл продольного водоотвода пм 108

 5.17.4.13

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 92,4

 5.17.5 V. Сопряжения

 5.17.5.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 18948

 5.17.5.2 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 200,72

 5.17.5.3

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 15,5

 5.17.5.4 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 69

 5.17.5.5 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 103,7

 5.17.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 517

 5.17.5.7

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 517

 5.17.5.8 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 94

 5.17.5.9 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,6

 5.17.5.10 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 2,4

 5.17.5.11 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 187,4

 5.17.5.12 Геотекстиль "Дорнит" м2 304

 5.17.6 VI. Конуса

 5.17.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 18948

 5.17.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 295

 5.17.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 3545

 5.17.6.4 Монолитный бетон лотков м3 24

 5.17.7 VII. Лестничные сходы

 5.17.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,48

 5.17.7.2 Металл перильных ограждений т 1,58

 5.17.8 VIII. СВСиУ

 5.17.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.18

Путепровод через железную дорогу на ПК 2606+86,89; схема 

(28+48+46+2х32,5+21)м; длина 218,28м; 2(Г-14,75+0,75) +(Г-

14,75+0,75)м

5.18.1 I. Крайние опоры

5.18.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см С8-35Т3 м3 112,0

5.18.1.2 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см С10-35Т3 м3 140,0

5.18.1.3 Монолитный железобетон ростверков м3 450,8

5.18.1.4 Монолитный железобетон стенок м3 193,6

5.18.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 150,8



5.18.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6

5.18.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 60,0

5.18.1.8 Окраска элементов опор м2 204

5.18.1.9 Обмазка поверхностей опор м2 1120,0

5.18.2 II. Промежуточные опоры

5.18.2.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С8-

35Т2
м3 396,0

5.18.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 828,0

5.18.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 796,0

5.18.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 110,0

5.18.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 18,4

5.18.2.6 Обмазка поверхностей опор м2 1964

5.18.2.7 Устройство водоотвода с поверхности опор d=159 мм п.м. 96,0

5.18.2.8 Окраска элементов опор м2 2880

5.18.3 III. Пролетные строения

5.18.3.1 Монтаж опорных частей типа ШСОЧ с опорными листами шт. 112

5.18.3.2 Металл пролетного строения т 2015,2

5.18.3.3 Устройство монолитной железобетонной плиты проезжей части м3 1530,0

5.18.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 15896

5.18.4 IV. Проезжая часть

5.18.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см и защитного слоя h=6см м2 5720

5.18.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 5288

5.18.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 5288

5.18.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 704

5.18.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 63

5.18.4.6 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 873,2

5.18.4.7 Металл перильных ограждений т 17,40

5.18.4.8 Устройство деформационных швов типа  М ДШ-160 п.м. 68,0

5.18.4.9
Установка водоотводных лотков из  металлических полутруб 

d=273 мм  
п.м. 416

5.18.4.10 Укладка брикетов дренажной системы п.м. 468

5.18.4.11 Установка полиэтиленовых трубок  D=50мм длиной 1 м м 84,0

5.18.4.12 Устройство каналов для кабелей из стальных труб D=102 мм п.м. 872

5.18.5 V. Сопряжения

5.18.5.1 Устройство геотекстиля типа "дорнит"под щебеночную подушку м2 268

5.18.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 127,4

5.18.5.4 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 165,3

5.18.5.5  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 22,0

5.18.5.6
Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающегослоя 

h=3,5см и защитного слоя h=6см
м2 52

5.18.5.7 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 104,4

5.18.5.8 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 408

5.18.5.9 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 408

5.18.5.10 Монолитный железобетон тротуаров и бордюра м3 15,4

5.18.5.11 Металл перильных ограждений т 0,8

5.18.5.12 Металлическое барьерное огражденое 400 кДж п.м. 70,4

5.18.5.13 Песчный асфальт обочин м2 94

5.18.6 VI. Конуса

5.18.6.1 Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 26560

5.18.6.2
Укрепление откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем
м2 5200

5.18.6.3 Тоже, с заплнением онолитным бетоном м2 1180

5.18.6.4 Монолитный бетон упоров и лотков м3 114,8

5.18.7 VII. Лестничные сходы

5.18.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 32,3

5.18.7.2 Металл перильных ограждений т 0,86

5.18.8 VIII. СВСиУ



5.18.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.19

Мост через р. Петрица на ПК 2615+38,50; схема (28+4х33)м; 

длина 167,52м; 2(Г-15,4+0,75) м

5.19.1 I. Крайние опоры

5.19.1.1
Забивка сб. железобетоных свай сечением 35х35 см, марка С8-

35Т3
м3 120,0

5.19.1.2
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С14-

35Т5
м3 210,0

5.19.1.3 Монолитный железобетон фундаментов м3 462,0

5.19.1.4 Монолитный железобетон стенок м3 223,4

5.19.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 134,0

5.19.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 57,0

5.19.1.7 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6

5.19.1.8 Окраска опор м2 262,0

5.19.1.9 Обмазка элементов опор м2 1520,0

5.19.2 II. Промежуточные опоры

5.19.2.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С8-

35Т3
м3 66,0

5.19.2.2
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35х35 см, марка С12-

35Т3
м3 295,0

5.19.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 569,0

5.19.2.4 Монолитный железобетон стоек опор м3 245,2

5.19.2.5 Монолитный железобетон ригелей м3 209,2

5.19.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 17,2

5.19.2.7 Окраска элементов опор м2 1990,0

5.19.2.8 Обмазка элементов опор м2 824,0

5.19.3 III. Пролетные строения

5.19.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт. 168

5.19.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=33м         шт. 56

5.19.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м                       шт. 14

5.19.3.4 Монолитный железобетон омоноличивания балок м3 273,0

5.19.3.5 Окраска  балок пролетного строения м2 11810

5.19.4 IV. Проезжая часть

5.19.4.1 Монолитный бетон выравнивающего слоя м3 211,0

5.19.4.2
Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см
м2 4606,0

5.19.4.3 Монолитный железобетон защитного слоя h=6 см м3 284,0

5.19.4.4 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 3920

5.19.4.5 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 3920

5.19.4.6 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 330

5.19.4.7 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 645,2

5.19.4.8 Металл перильных ограждений т 12,84

5.19.4.9 Устройство деформационных швов типа  ММ  ДШ-80" п.м. 56,8

5.19.4.10
Установка водоотводных лотков из  металлических полутруб 

d=273 мм  
п.м. 300

5.19.4.11 Установка дренажных трубок D==50мм длиной 1 м м 64,0

5.19.4.12 Укладка  дренажных брикетов м 333,0

5.19.4.13 Устройство каналов для кабелей из стальных труб D=102 мм м 644,0

5.19.4.14 Сборный железобетон карнизных блоков м3 51,8

5.19.5 V. Сопряжения

5.19.5.1 Устройство геотекстиля типа "дорнит"под щебеночную подушку м2 272

5.19.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 193,4

5.19.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 160,0

5.19.5.4 Монолитный ж.б. омоноличивания переходных плит и лежней м3 13,0

5.19.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающегослоя 

h=3см и защитного слоя h=6см
м2 50

5.19.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 77,8

5.19.5.7 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 390



5.19.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 390

5.19.5.9 Металлическое  барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.19.5.10 Металл перильных ограждений т 0,6

5.19.5.11 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,5

5.19.5.12 Песчный асфальт тротуаров h=5см м2 94

5.19.6 VI. Конуса

5.19.6.1 Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 66610

5.19.6.2 Сборный железобетон плит  укрепления откосов м2 690

5.19.6.3
Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем 
м2 6190

5.19.6.4 Монолитный бетон лотков по откосам конусов м3 23,1

5.19.6.5
Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном 
м2 430

5.19.6.6 Монолитный бетон упоров м3 40,0

5.19.7 VII. Лестничные сходы

5.19.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 19,6

5.19.7.2 Металл перильных ограждений т 1,14

5.19.8 VIII. СВСиУ

5.19.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.20

Путепровод через автодорогу Садовые участки-Климовск на 

ПК2624+90,0, схема 1х24,0 м; L=26,89 м; габарит 2х(Г-

14,75+0,75)м.

5.20.1 I. Крайние опоры

5.20.1.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С8-

35Т3
м3 72,0

5.20.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 154,0

5.20.1.3 Монолитный железобетон подферменников м3 6,2

5.20.1.4 Монолитный железобетон шкафных стенок, ригелей и стоек м3 169,4

5.20.1.5 Обмазка элементов опор м2 292

5.20.2.6 Окраска элементов опор м2 612

5.20.2 II. Пролетные строения

5.20.2.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт. 28

5.20.2.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=24м шт. 14

5.20.2.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 43,6

5.20.2.4 Окраска балок пролетных строений м2 1520

5.20.3 III. Проезжая часть

5.20.3.1
Устройство гидроизоляции h=0,6см,  выравнивающегослоя 

hср=4,5см и защитного слоя h=6см
м2 690

5.20.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 580

5.20.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 580

5.20.3.4 Песчный асфальт тротуаров м2 88

5.20.3.5 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 96,8

5.20.3.6 Металл перильных ограждений т 1,0

5.20.3.7 Устройство деформационных швов типа М ДШ-50 п.м. 55,4

5.20.3.8 Дренажный водоотвод из полиэтиленовых труб d=50 мм м 24,0

5.20.3.9 Установка дренажных брикетов м 76

5.20.3.10 Монтаж сборных железобетонных карнизных блоков м3 3,7

5.20.3.11 Устройство каналов для кабелей из стальных труб D=102 мм м2 110

5.20.3.12 Водоотводные лотки из метал. полутрубы d=273 мм п.м. 48,0

5.20.4 IV. Сопряжения

5.20.4.1 Устройство геотекстиля типа "дорнит"под щебеночную подушку м2 272

5.20.4.2 Устройство щебеночной подготовки м3 138,8

5.20.4.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 188,1

5.20.4.4
Монолитный железобетон объединения лежней и переходных 

плит
м3 15,4

5.20.4.5
Устройство гидроизоляции,  выравнивающегослоя h=3см и 

защитного слоя h=6см
м2 56,8

5.20.4.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 91,4

5.20.4.7 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 390



5.20.4.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 390

5.20.4.9
Монолитный железобетон лотка, бордюра и столбиков под 

ограждение
м3 28,4

5.20.4.10 Металл перильных ограждений т 0,1

5.20.4.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.20.5.12 Мелкозернистый асфальт обочин I марки типа "Б" 5 см м2 188

5.20.5 V. Армогрунтовая стенка

5.20.5.1 Устройство основания армогрунтовой насыпи из щебня м3 898,4

5.20.5.2 Послойная отсыпка дренирующего грунта в тело насыпи м3 8470

5.20.5.3 Щебеночная подготовка под фундамент м3 36,8

5.20.5.4 Монолитный железобетон фундамента м3 97,4

5.20.5.5 Монолитный железобетон облицовки м3 266,6

5.20.5.6 Сборный железобетон "шапочного" бруса м3 13,2

5.20.5.7 Укладка в тело насыпи геотекстиля "Стабитекс" м2 23220

5.20.6 VI. Лестничные сходы

5.20.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 23,5

5.20.6.2 Металл перильных ограждений т 2,46

5.20.7 VII. СВСиУ

5.20.7.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.21

Пешеходный переход на ПК 2644+00,00, схема:2х29,85, длина 

L=59,70 м, габарит: Г-3,0 м.

5.21.1 I. Крайние опоры-башни

5.21.1.1 Монолитный железобетон ленточного фундамента м3 228,0

5.21.1.2
Монолитный ж/б тела опор (стойки, стены, балки, площадки, 

перекрытия)
м3 324,2

5.21.1.3 Изготовление и монтаж сборных железобетонных косауров м3 29,6

5.21.1.4 Установка лифтов шт. 2

5.21.1.5 Металл перильных ограждений т 4,5

5.21.1.6 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105

5.21.2 II. Промежуточная опора

5.21.2.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С10-

35Т3
м3 5,0

5.21.2.2 Монолитный железобетон ростверка м3 9,1

5.21.2.3 Монолитный железобетон стоек и ригеля опоры м3 12,0

5.21.2.4 Обмазка битумом элементов опоры, соприкасающихся с землей м2 22

5.21.2.5 Окраска элементов опоры м2 46

5.21.3 III. Пролетные строения

5.21.3.1 Металл пролетного строения т 72,7

5.21.3.2 Монтаж опорных частей типа ШСОЧ шт. 6

5.21.3.3 Окраска металлоконструкций м2 1460

5.21.4 IV. Прохожая часть

5.21.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=6мм м2 213

5.21.4.2 Устройство покрытия из керамической плитки м2 195

5.21.4.3
Монтаж металлоконструкций каркаса светопрзрачного 

ограждения 
т 12

5.21.4.4 Устройство светопрозрачного ограждения из поликарбоната м2 1152

5.21.4.5 Металл карнизных блоков и стоек т 19,7

5.21.4.6 Устройство деформационных швов закрытого типа п.м. 6,4

5.21.4.7
Установка водоотводных лотков из металлических полутруб 

d=273 мм
п.м. 116,3

5.21.4.8 Установка водоотводных металлических трубок d=57 мм м 7,2

5.21.5 V. СВСиУ

5.21.5.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.21.6 VI.Электроосвещение. 

5.21.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36

5.21.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

5.21.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54

5.21.6.4
Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 125

5.21.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351



5.21.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

5.21.6.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

5.21.6.8
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

5.21.6.9
Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

5.21.6.10
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 36

5.22

Путепровод через автодорогу ММК-Сертякино на ПК 

2652+80,00; схема 1х28 м; длина 31,35 м; 2(Г-11,0+0,75) м

5.22.1 I. Крайние опоры

5.22.1.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С8-

35Т2
м3 80,0

5.22.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 172,0

5.22.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 39,4

5.22.1.4 Монолитный железобетон насадок м3 105,4

5.22.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4

5.22.1.6 Устройство водоотвода с поверхности опор d=159 мм п.м. 25,2

5.22.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 25,4

5.22.1.8
Обмазка пбитумом поверхностей опор, соприкасающихся с 

землей
м2 296

5.22.1.9 Окраска элементов опор м2 370

5.22.2 II. Пролетные строения

5.22.2.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт. 28

5.22.2.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт. 14

5.22.2.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 47,0

5.22.2.4 Окраска балок пролетного строения м2 1790

5.22.3 III. Проезжая часть

5.22.3.1
Устройство выравнивающего слоя h=3,5 см, гидроизоляции 

h=0,55см,   защитного слоя h=6см
м2 770

5.22.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 700

5.22.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 700

5.22.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 96

5.22.3.5 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 113

5.22.3.6 Монтаж сборных железобетонных карнизных блоков м3 9,2

5.22.3.7 Металл перильных ограждений т 2,4

5.22.3.8 Устройство деформационных швов  типа ОП ДШ-50 п.м. 56,0

5.22.3.9
Установка водоотводных лотков из металлических полутруб 

d=273 мм
п.м. 56,0

5.22.3.10 Установка дренажных трубок D==50мм длиной 1 м м 24,0

5.22.3.11 Устройство каналов для кабелей из стальных труб D=102 мм п.м. 126,0

5.22.3.12 Устройство дренажной системы из дренажных брикетов м 84,0

5.22.4 IV. Сопряжения

5.22.4.1 Укладка геотекстиля типа "дорнит" под щебеночную подушку м2 272

5.22.4.2 Устройство щебеночной подготовки м3 129,4

5.22.4.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 188,1

5.22.4.4 Монолитный ж.б. омоноличивания переходных плит и лежней 15,5

5.22.4.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающегослоя 

h=3,5см и защитного слоя h=6см
м2 57

5.22.4.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 91,4

5.22.4.7 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 390

5.22.4.8 Горячий  плотный асфальтобетон обочин h=5 см м2 94

5.22.4.9 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 390

5.22.4.10 Монолитные железобетонный бордюр м3 4,4

5.22.4.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж м 70,4

5.22.4.12 Металл перильных ограждений т 0,24

5.22.5 V. Лестничные сходы

5.22.5.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 23,6



5.22.5.2 Металл перильных ограждений т 2,46

5.22.6 VI. Армогрунтовая подпорная стенка

5.22.6.1 Послойная отсыпка дренирующего грунта в тело насыпи м3 83822

5.22.6.2 Монолитный железобетон фундамента м3 106,2

5.22.6.3 Монолитный железобетон облицовки м3 284,2

5.22.6.4 Сборный железобетон "шапочного" бруса м3 14,8

5.22.6.5 Устройство щебеночной подушки м3 269,7

5.22.6.6 Укладка в тело насыпи геотекстиля "Стабитекс" м2 25800

5.22.7 VII. СВСиУ

5.22.7.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.23

Путепровод через автодорогу ММК-Садовые участки  на ПК 

2671+32,225; схема (12+18+12) м; длина 47,22м; 2(Г-11,0+0,75) 

м 

5.23.1 I. Крайние опоры

5.23.1.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С12-

35Т3
м3 98,3

5.23.1.2
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С10-

35Т3
м3 81,8

5.23.1.3 Монолитный железобетон ростверков м3 239,6

5.23.1.4 Сборный железобетон стоек м3 59,4

5.23.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 114,8

5.23.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 7,4

5.23.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 54,8

5.23.1.8
Обмазка битумом поверхностей опор, соприкасающихся с 

грунтом
м2 1254

5.23.1.9 Окраска элементов опор м2 330

5.23.2 II. Промежуточные опоры

5.23.2.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С8-

35Т2
м3 36,0

5.23.2.2
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С10-

35Т3
м3 44,7

5.23.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 152,0

5.23.2.4 Монолитный железобетон стоек опор м3 35,8

5.23.2.5 Монолитный железобетон ригелей м3 84,6

5.23.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4

5.23.2.7 Окраска элементов опор м2 168

5.23.2.8
Обмазка битумом поверхностей опор, соприкасающихся с 

грунтом
м2 286

5.23.3 III. Пролетные строения

5.23.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8 см шт 84

5.23.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=18м шт. 14

5.23.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=12м шт. 28

5.23.3.4
Монолитный железобетон объединения балоки плит,торцов 

пролетного строения
м3 104,2

5.23.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3130

5.23.4 IV. Проезжая часть

5.23.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающегослоя 

h=3,5см и защитного слоя h=6см
м2 1288

5.23.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 926

5.23.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 926

5.23.4.4 Устройство покрытия  тротуаров из песчаного асфальтобетона м2 140

5.23.4.5 Металлическое  барьерное ограждение 400кДж п.м. 169,6

5.23.4.6 Металл перильных ограждений т 3,4

5.23.4.7 Устройство деформационных швов  типа ОП ДШ-50 п.м. 55

5.23.4.8 Установка дренажных трубок D==50мм длиной 1 м м 24,0

5.23.4.9 Устройство дренажной системы из дренажных брикетов м 104,0

5.23.4.10 Монтаж сборных железобетонных карнизных блоков м3 13,8

5.23.4.11 Установкастальных труб для прокладки коммуникаций м 168

5.23.4.12
Установка водоотводных лотков из металлической полутрубы 

d=273 мм
п.м. 84

5.23.5 V. Сопряжения



5.23.5.1 Укладка геотекстиля типа "дорнит" под щебеночную подушку м2 260

5.23.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 147,4

5.23.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 160,6

5.23.5.4 Монолитный ж.б. омоноличивания переходных плит и лежней м3 12,8

5.23.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающегослоя 

h=3см и защитного слоя h=6см
м2 64

5.23.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 82,6

5.23.5.7 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 392

5.23.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 392

5.23.5.9
Монолитный железобетон  тротуаров, столбиков под 

ограждение, бордюра
м3 30,0

5.23.5.10 Мелкозернистый асфальт обочин   h=5см м2 94

5.23.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж м 70,4

5.23.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4

5.23.6 VI. Конуса

5.23.6.1 Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 14660

5.23.6.2
Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем 
м2 1540

5.23.6.3
Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном 
м2 330

5.23.6.4 Монолитный бетон лотков по откосам конусов м3 16,0

5.23.7 VII. Лестничные сходы

5.23.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 22,2

5.23.7.2 Металл перильных ограждений т 2,46

5.23.8 VIII. СВСиУ

5.23.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.24

Пешеходный переход на ПК 2677+10,00; схема: 2х29,85 м; 

длина 59,70 м; Г-3,0 м.

5.24.1 I. Крайние опоры-башни

5.24.1.1 Монолитный железобетон ленточных фундаментов м3 228,0

5.24.1.2
Монолитный ж/б тела опор (стойки, стены, балки, площадки, 

перекрытия)
м3 324,2

5.24.1.3 Изготовление и монтаж сборных железобетонных косауров м3 29,6

5.24.1.4 Установка лифтов шт. 2

5.24.1.5 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105

5.24.1.6 Металл перильных ограждений т 4,5

5.24.2 II. Промежуточная опора

5.24.2.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С10-

35Т3
м3 5,0

5.24.2.2 Монолитный железобетон роствера м3 9,1

5.24.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 6,1

5.24.2.4 Монолитный железобетон ригеля м3 5,0

5.24.2.5
Обмазка битумом поверхностей опоры, соприкасающихся с 

грунтом
м2 22

5.24.2.6 Окраска элементов опоры м2 46

5.24.3 III. Пролетные строения

5.24.3.1 Металл пролетного строения т 72,7

5.24.3.2 Монтаж опорных частей типа ШСОЧ шт. 6

5.24.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1460

5.24.4 IV. Прохожая часть

5.24.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=6мм м2 213

5.34.4.2 Устройство покрытия из керамической плитки м2 195

5.24.4.3
Монтаж металлоконструкций каркаса светопрзрачного 

ограждения 
т 12,0

5.24.4.4 Устройство светопрозрачного ограждения из поликарбоната м2 1152

5.24.4.5 Металл карнизных блоков и стоек т 19,7

5.24.4.6 Устройство деформационных швов закрытого типа п.м. 6,4



5.24.4.7
Устройство водоотводных лотков из металлических полутруб 

d=273 мм
п.м. 106,3

5.24.4.8 Установка водоотводных металлических трубок d=57 мм м 7,2

5.24.5 V. СВСиУ

5.24.5.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.24.6 VI.Электроосвещение. 

5.24.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36

5.24.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

5.24.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54

5.24.6.4
Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 125

5.24.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351

5.24.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

5.24.6.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

5.24.6.8
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

5.24.6.9
Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

5.24.6.10
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 36

5.25

Путепровод на автодороге ММК-Батыбино на ПК2688+99,00; 

схема: (24+26,7+31,5+30,5)м; длина 120,83 м; Г-8,0+2х0,75 м

5.25.1 I. Крайние опоры

5.25.1.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С10-

35Т3
м3 22,3

5.25.1.2
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С11-

35Т5
м3 24,7

5.25.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 57,1

5.25.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 1,1

5.25.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 22,4

5.25.1.8
Обмазка битумом поверхностей опор, соприкасающихся с 

грунтом
м2 88

5.25.1.9 Окраска элементов опор м2 46

5.25.2 II. Промежуточные опоры

5.25.2.1
Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см, марка С11-

35Т2
м3 119,2

5.25.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 146,5

5.25.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 65,5

5.25.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 27,8

5.25.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 3,3

5.25.2.6 Окраска элементов опор м2 382

5.25.2.7
Обмазка битумом поверхностей опор, соприкасающихся с 

грунтом
м2 231

5.25.3 III. Пролетные строения

5.25.3.1 Опорные части  типа ШСОЧ шт. 10

5.25.3.2
Монолитный преднапряженный железобетон  пролетного 

строения 
м3 980,9

5.25.3.3
Монолитный железобетон омоноличивания анкеров пролетного 

строения
м3 26,0

5.25.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 2348

5.25.4 IV. Проезжая часть

5.25.4.1 Устройство оклеечной гидроизоляции м2 1250

5.25.4.2
Устройство двуслойного покрытия из а/б смеси h=11 см тип Б 

марки 1 
м2 1123

5.25.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 190

5.25.4.4 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 227

5.25.4.5 Металл перильных ограждений т 7,5

5.25.4.6 Устройство деформационных швов   ОП DШ-50 п.м. 28,6

5.25.4.7 Установка дренажных трубок D==50мм длиной 1 м м 42,0

5.25.4.8 Устройство дренажной системы из дренажных брикетов м 223,0

5.25.4.9
Установка водоотводных лотков из металлической полутрубы 

d=273 мм
.м 218,0



5.25.5 V. Сопряжения

5.25.5.1 Укладка геотекстиля типа "дорнит" под щебеночную подушку м2 110

5.25.5.2 Устройство щебеночной подготовки м3 26,2

5.25.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 19,3

5.25.5.4 Монолитный ж.б. омоноличивания переходных плит и лежней м3 2,6

5.25.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающегослоя 

h=3,5см 
м2 17

5.25.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 11,6

5.25.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=11см м2 70

5.25.5.8 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж м 35,2

5.25.5.9 Монтаж сборных железобетонных карнизных блоков м3 33,8

5.25.5.10 Металл перильных ограждений т 0,4

5.25.5.11 Монолитный железобетон тротуаров, столбиков под ограждение м3 13,9

5.25.5.12 Мелкозернистый асфальт обочин   h=5см м2 94

5.25.6 VI. Конуса

5.25.6.1 Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 1509

5.25.6.2
Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном 
м2 130

5.25.6.3
Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем 
м2 357

5.25.6.4 Монолитный бетон лотков по откосам конусов м3 5,3

5.25.7 VII. Лестничные сходы

5.25.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 7,7

5.25.7.2 Металл перильных ограждений т 0,79

5.25.8 VIII. СВСиУ

5.25.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооружений и устройств объект 1

5.26

Мост через р.Моча и подъезд к г.Подольску на ПК2699+01 

левое L=446,78,схема -42+49+63,2+68,2+66,8+3х40+26 габарит 

(Г-11,0+0,75)-(Г-11,0+0,75)правое: L=424,58м, схема-

42+49+62,8+55,6+57,6+3х40+26 габарит (Г-11,0+0,75)-(Г-

11,0+0,75)

5.26.1 I. Крайние опоры

5.26.1.1

Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 957,9

5.26.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 202,0

5.26.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 124,5

5.26.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 243,2

5.26.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 113,0

5.26.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 2,8

5.26.1.7 Обмазка элементов опор м2 1336

5.26.1.8 Окраска элементов опор м2 150

5.26.2 II. Промежуточные опоры

5.26.2.1

Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 2074,2

5.26.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 2574,0

5.26.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 3202,8

5.26.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 520,0

5.26.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 13,4

5.26.2.6 Обмазка элементов опор м2 2298

5.26.2.7 Окраска элементов опор м2 5406

5.26.3 III. Пролетные строения

5.26.3.1 Установка металлических опорных частей ШСОЧ шт 44

5.26.3.2 Установка металлических пролетных строений т 3769,6

5.26.3.3 Устройство монолитной плиты проезжей части м3 3041,3

5.26.3.4 Окраска металлоконструций м2 33500

5.26.3.5 Водоотвод под пролетным строением п.м 885,0

5.26.4 IV. Проезжая часть



5.26.4.1

Устройство гидроизоляции h=0,55см  из мостопласта и   

защитного слоя    h=6см                                                                                       
м2 12490,0

5.26.4.2
Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 9673,0

5.26.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 9673,0

5.26.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=5см м2 971,0

5.26.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 128,6

5.26.4.6 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 1757,5

5.26.4.7 Металл перильных ограждений т 37,6

5.26.4.8

Устройство деформационных швов типа  ОП  ДШ-100 и МП ДШ-

240
п.м. 96

5.26.4.9 Установка дренажных трубок шт 184

5.26.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 870

5.26.4.11 Устройство каналов для прокладки коммуникаций п.м 3408,0

5.26.5 V. Сопряжения

5.26.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 320,0

5.26.5.2 Щебеночная подготовка м3 197,4

5.26.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 156,1

5.26.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 16,5

5.26.5.5

Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного слоя h=6см 
м2 59,8

5.26.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 96,0

5.26.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 392,0

5.26.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 392,0

5.26.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,76

5.26.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.26.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.26.5.12 Металл перильных ограждений т 1,0

5.26.6 VI. Конуса

5.26.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 34653

5.26.6.2

Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек 

монол.бетоном
м2 616

5.26.6.3
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 2802

5.26.6.4 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 11,7

5.26.7 VII. Лестничные сходы

5.26.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 30,7

5.26.7.2 Металл перильных ограждений т 3,33

5.26.8 VIII. СВСиУ

5.26.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.27

Путепровод на автодороге ММК-Оздоровительный лагерь 

через ЦКАД на пк 2727+63 L=96,35м, габарит Г-8+2х0,75, 

схема 24+21+28+18

5.27.1 I. Крайние опоры

5.27.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 63,72

5.27.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 74,8

5.27.1.3 Сборный железобетон стоек м3 12,5

5.27.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 29,3

5.27.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 18,1

5.27.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 1,8

5.27.1.7 Обмазка элементов опор м2 373

5.27.1.8 Окраска элементов опор м2 70,8

5.27.2 II. Промежуточные опоры

5.27.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 67,5

5.27.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 135,0

5.27.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 47,7

5.27.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 52,9

5.27.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 4,3

5.27.2.6 Обмазка элементов опор м2 223

5.27.2.7 Окраска элементов опор м2 337

5.27.3 III. Пролетные строения

5.27.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 48



5.27.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=18м шт 6

5.27.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=21м шт 6

5.27.3.4 Сборный железобетон балок пролетного строения L=24м шт 6

5.27.3.5 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 6

5.27.3.6 Монолитный железобетон объединения балок м3 64,1

5.27.3.7 Окраска элементов пролетных строений м2 3105

5.27.3.8 Водоотвод под пролетным строением п.м 180,0

5.27.4 IV. Проезжая часть

5.27.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см  из мостопласта и   

выравнивающего слоя  h=4,5см  
м2 1054,8

5.27.4.2 Асфальтобетон (двухслойный) тип Б марки 1 h=11см м2 745

5.27.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 204,0

5.27.4.4 Сборный железобетон карнизных блоков м3 14,7

5.27.4.5 Металлическое барьерное ограждение 300 кДж п.м. 182,6

5.27.4.6 Металл перильных ограждений т 7,28

5.27.4.7 Устройство деформационных швов типа  ОП  ДШ-50 п.м. 22,1

5.27.4.8 Установка дренажных трубок шт 34

5.27.4.9 Укладка дренажных брикетов п.м. 188

5.27.5 V. Сопряжения

5.27.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 112,0

5.27.5.2 Щебеночная подготовка м3 48,3

5.27.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 51,0

5.27.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 3,2

5.27.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающегослоя h=3см  
м2 23,5

5.27.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 30,0

5.27.5.7 Асфальтобетон (двухслойный) тип Б марки 1 h=11см м2 139,0

5.27.5.8 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,5

5.27.5.9 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.27.5.10 Металлическое барьерное ограждение 300 кДж п.м. 35,2

5.27.5.11 Металл перильных ограждений т 0,4

5.27.6 VI. Конуса

5.27.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 5356,0

5.27.6.2
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек монол. 

бетоном
м2 142,0

5.27.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 648,0

5.27.6.4 Монолитный бетон упоров м3 14,76

5.27.6.5 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 13,2

5.27.7 VII. Лестничные сходы

5.27.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 13,1

5.27.7.2 Металл перильных ограждений т 1 334

5.27.8 IX. СВСиУ

5.27.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.28

Путепровод через автодорогу ММК-Садовые участки на 

ПК2751+56,35 L=47,38м, габарит 2(Г-11+0,75), схема-

12+18+12

 5.28.1 I.Крайние опоры

 5.28.1.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 163,8

 5.28.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 229

 5.28.1.3 Сборные железобетонные стойки м3 51

 5.28.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 133

 5.28.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 7,4

 5.28.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 55,8

 5.28.1.7 Окраска элементов опор м2 370

 5.28.1.8 Обмазка битумом м2 1316

 5.28.2 II. Промежуточные опоры

 5.28.2.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3 89,6

 5.28.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 152

 5.28.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 34,2



 5.28.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 87,4

 5.28.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4

 5.28.2.6 Окраска элементов опор м2 168

 5.28.2.7 Обмазка битумом м2 256

 5.28.3 III. Пролетные строения

 5.28.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 84

 5.28.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=18м шт 14

 5.28.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=12м шт 28

 5.28.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 104,2

 5.28.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3130

 5.28.3.6 Металл продольного водоотвода пм 84

 5.28.3.7

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 73,6

 5.28.4 IV. Проезжая часть

 5.28.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном защитного слоя 

h=6см и выравнивающим слоем h=4,5см м2 1288

 5.28.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 930

 5.28.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 930

 5.28.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 142

 5.28.4.5 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 240,4

 5.28.4.6 Металл перильных ограждений т 3,8

 5.28.4.7 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-50 п.м. 55

 5.28.4.8 Установка дренажных трубок шт 20

 5.28.4.9 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм 104

 5.28.4.10 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 30/13,8

 5.28.4.11 Устройство каналов из труб d=102мм в=3мм пм/т 168/1,2

 5.28.5 V. Сопряжения

 5.28.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 164,6

 5.28.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 11,4

 5.28.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 58

 5.28.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 76

 5.28.5.5 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 384

 5.28.5.6

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 384

 5.28.5.7 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94

 5.28.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,6

 5.28.5.9 Монолитный железобетон бордюра и лотка м3 4

 5.28.5.10 Щебеночная подготовка под плиты, лежни и обочины м3 129,4

 5.28.5.11 Геотекстиль "Дорнит" м2 272

 5.28.6 VI. Конуса

 5.28.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 11656

 5.28.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 306

 5.28.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 1396

 5.28.6.4 Монолитный бетон упора и лотков м3 42,2

 5.28.7 VII. Лестничные сходы

 5.28.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 23,52

 5.28.7.2 Металл перильных ограждений т 2,452

 5.28.8 VIII. СВСиУ

 5.28.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.29

Экодук на ПК2767+50 L=53,22м, габарит 2(Г-11,0+0,75), 

схема-12+24+12

5.29.1 I. Крайние опоры

5.29.1.1 Сборный железобетон полых круглых свай d=0,6м м3 298,6

5.29.1.2 Бетон омоноличивания свай м3 12,2

5.29.1.3 Монолитный железобетон ростверков м3 470,0

5.29.1.4 Сборный железобетон стоек шт/м3 16/14,2



5.29.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 81,6

5.29.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 49,4

5.29.1.7 Монолитный железобетон подферменников м3 6,1

5.29.1.8 Обмазка элементов опор м2 620,0

5.29.1.9 Окраска элементов опор м2 124,0

5.29.2 II. Промежуточные опоры

5.29.2.1 Сборный железобетон полых круглых свай d=0,6м м3 184,4

5.29.2.2 Бетон омоноличивания свай м3 7,8

5.29.2.3 Монолитный железобетон ростверков м3 342,0

5.29.2.4 Монолитный железобетон стоек м3 40,8

5.29.2.5 Монолитный железобетон ригелей м3 82,0

5.29.2.6 Монолитный железобетон подферменников м3 4,6

5.29.2.7 Обмазка элементов опор м2 860,0

5.29.2.8 Окраска элементов опор м2 468,0

5.29.3 III. Пролетные строения

5.29.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 84

5.29.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=12м шт 28

5.29.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=24м шт 14

5.29.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 107,6

5.29.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3360,0

5.29.3.6 Водоотвод под пролетным строением п.м. 96,0

5.29.4 IV. Проезжая часть

5.29.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=4,5см и защитного слоя h=6см 
м2 1340,0

5.29.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 1058,0

5.29.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 1058,0

5.29.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 154,8

5.29.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 14,8

5.29.4.6 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м 194,0

5.29.4.7 Металл перильных ограждений т 3,88

5.29.4.8 Устройство деформационных швов типа  ОП  ДШ-50 п.м. 54,4

5.29.4.9 Установка дренажных трубок шт 30

5.29.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 124

5.29.4.11 Устройство каналов для прокладки коммуникаций п.м. 220,0

5.29.5 V. Сопряжения

5.29.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 264,0

5.29.5.2 Щебеночная подготовка м3 127,4

5.29.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 166,5

5.29.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 12,4

5.29.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного слоя h=6см 
м2 58,0

5.29.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 76,0

5.29.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 384,0

5.29.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 384,0

5.29.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6

5.29.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.29.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.29.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4

5.29.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0

5.29.6 VI. Конуса

5.29.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 7310

5.29.6.2
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек монол. 

бетоном
м2 340

5.29.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 740

5.29.6.4 Монолитный бетон укрепления откосов м3 150,4

Монолитный железобетон водоотводных лотков м3 15,2

5.29.7 VII. Лестничные сходы

5.29.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 22,66

5.29.7.2 Металл перильных ограждений т 2 320

5.29.8 VIII. СВСиУ

5.29.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1



5.30

Надземный пешеходный переход через ЦКАД на пк2777+15 

L=59,7м, габарит Г-3, схема 29,85х2

5.30.1 I. Промежуточные опоры

5.30.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 5,96

5.30.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1

5.30.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 7,0

5.30.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5,0

5.30.1.5 Обмазка элементов опор м2 21,8

5.30.1.6 Окраска элементов опор м2 46,0

5.30.2 II. Опоры-башни

5.30.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228,0

5.30.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 100,3

5.30.2.3
Монолитный железобетон стен и перегородок башни и шахты 

лифта
м3 81,2

5.30.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5

5.30.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 59,8

5.30.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 64,4

5.30.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 29,6

5.30.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5

5.30.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2

5.30.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105,0

5.30.3 III. Пролетные строения

5.30.3.1 Установка металлических опорных частей ШСОЧ шт 6

5.30.3.2 Сборка металлической ортотропной плиты проезжей части т 8,0

5.30.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 72,7

5.30.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м 116,3

5.30.3.5 Окраска металлоконструций м2 1460,0

5.30.3.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см  из мостопласта                                                                                        м2 213,0

5.30.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 195,0

5.30.3.8 Установка водоотводных трубок шт 24

5.30.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 19,7

5.30.3.10 Устройство деформационных швов п.м. 6,4

5.30.4 IV. Светопрозрачное ограждение

5.30.4.1 Металлоконструкции каркаса светопрозрачного ограждения т 13 304

5.30.4.2
Устройство из поликарбоната h=0,6мм светопрозрачного 

ограждения 
м2 1152,0

5.30.4.3 Металлические жалюзи м2 4,0

5.30.4.4 Металлоконструкции вентиляционных устройств т 0,17

5.30.4.5 Окраска металлоконструций м2 500,0

5.30.5 V. СВСиУ

5.30.5.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.30.6 VI.Электроосвещение. 

5.30.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36

5.30.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

5.30.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54

5.30.6.4
Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 125

5.30.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351

5.30.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

5.30.6.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

5.30.6.8
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

5.30.6.9
Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

5.30.6.10
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 36

5.31

Путепровод через Калужское шоссе на ПК2807+22,90 

L=83,27м, габарит 2(Г-18,64+0,75), схема-15+2х24+15

5.31.1 I. Крайние опоры

5.31.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 291,96

5.31.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 373,6



5.31.1.3 Сборный железобетон стоек м3 64,4

5.31.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 185,0

5.31.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 67,2

5.31.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3,0

5.31.1.7 Обмазка элементов опор м2 1440,0

5.31.1.8 Окраска элементов опор м2 286,0

5.31.2 II. Промежуточные опоры

5.31.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 205,8

5.31.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 372,0

5.31.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 82,2

5.31.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 198,0

5.31.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 15,4

5.31.2.6 Обмазка элементов опор м2 810,0

5.31.2.7 Окраска элементов опор м2 1140,0

5.31.3 III. Пролетные строения

5.31.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 176

5.31.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=15м шт 44

5.31.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=24м шт 44

5.31.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 226,6

5.31.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 6284,0

5.31.3.6 Водоотвод под пролетным строением п.м 156,0

5.31.4 IV. Проезжая часть

5.31.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=4,5см и защитного слоя h=6см 
м2 3486,0

5.31.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 3080,0

5.31.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 3080,0

5.31.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 256,0

5.31.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 24,0

5.31.4.6 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 471,0

5.31.4.7 Металл перильных ограждений т 7,6

5.31.4.8 Устройство деформационных швов типа  ОП  ДШ-50 п.м 84,7

5.31.4.9 Установка дренажных трубок шт 34

5.31.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 192,0

5.31.4.11 Устройство каналов для прокладки коммуникаций п.м. 312,0

5.31.5 V. Сопряжения

5.31.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 356,0

5.31.5.2 Щебеночная подготовка м3 210,0

5.31.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 262,1

5.31.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 25,5

5.31.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного слоя h=6см 
м2 87,0

5.31.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 139,8

5.31.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 696,0

5.31.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 696,0

5.31.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6

5.31.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.31.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 105,6

5.31.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4

5.31.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0

5.31.6 VI. Конуса

5.31.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 20310

5.31.6.2
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек монол. 

бетоном
м2 384,0

5.31.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 3060,0

5.31.6.4 Монолитный бетон упоров м3 26,2

5.31.6.5 Монолитный железобетон водоотводных лотков м3 21,4

5.31.7 VII. Лестничные сходы

5.31.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 28,72

5.31.7.2 Металл перильных ограждений т 0,302

5.31.8 VIII. СВСиУ

5.31.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1



5.32

Мост через приток рПахры и местную дорогу на 

ПК2825+03,5 L=165,37м, габарит (Г-14,75+0,75)+(Г-11,0+0,75), 

схема-18+2х33+28+33+15 

5.32.1 I. Крайние опоры

5.32.1.1
Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 1101,1

5.32.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 814,0

5.32.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 141,9

5.32.1.4 Монолитный железобетон стоек м3 7,2

5.32.1.5 Монолитный железобетон ригелей м3 140,0

5.32.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 60,0

5.32.1.7 Монолитный железобетон подферменников м3 3,3

5.32.1.8 Обмазка элементов опор м2 1219,0

5.32.1.9 Окраска элементов опор м2 237,0

5.32.2 II. Промежуточные опоры

5.32.2.1
Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 1447,15

5.32.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 1178,1

5.32.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 254,7

5.32.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 275,2

5.32.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 21,4

5.32.2.6 Обмазка элементов опор м2 1085,0

5.32.2.7 Окраска элементов опор м2 2194,0

5.32.3 III. Пролетные строения

5.32.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 192

5.32.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=15м шт 16

5.32.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=18м шт 16

5.32.3.4 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 16

5.32.3.5 Сборный железобетон балок пролетного строения L=33м шт 48

5.32.3.6 Монолитный железобетон объединения балок м3 369,8

5.32.3.7 Окраска элементов пролетных строений м2 12826,0

5.32.3.8 Водоотвод под пролетным строением п.м 320,0

5.32.4 IV. Проезжая часть

5.32.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=4,5см и защитного слоя h=6см 
м2 5440,0

5.32.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 4690,0

5.32.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 4690,0

5.32.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 600,0

5.32.4.5 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 641,2

5.32.4.6 Металл перильных ограждений т 12,8

5.32.4.7 Устройство деформационных швов типа  ОП  ДШ-80 п.м 62,0

5.32.4.8 Установка дренажных трубок шт 65

5.32.4.9 Укладка дренажных брикетов п.м. 336,5

5.32.4.10 Устройство каналов для прокладки коммуникаций п.м. 640,0

5.32.5 V. Сопряжения

5.32.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 284,0

5.32.5.2 Щебеночная подготовка м3 174,4

5.32.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 185,7

5.32.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 15,9

5.32.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного слоя h=6см 
м2 52,0

5.32.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 83,0

5.32.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 448,0

5.32.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 448,0

5.32.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6

5.32.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.32.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.32.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4

5.32.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0

5.32.6 VI. Конуса

5.32.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 29418



5.32.6.2
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек монол. 

бетоном
м2 650,0

5.32.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 3338,0

5.32.6.4 Укрепление откосов бетонными плитами м3 19,2

5.32.6.5 Монолитный бетон упоров м3 42,4

5.32.6.6 Монолитный железобетон водоотводных лотков м3 24,64

5.32.6.7 Монолитный бетон водоприемных устройств м3 6,0

5.32.6.8 Каменная рисберма м3 94,0

5.32.7 VII. Лестничные сходы

5.32.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 27,7

5.32.7.2 Металл перильных ограждений т 1 443

5.32.8 СВСиУ

5.32.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.33

Мост через  р.Пахра на ПК2832+60,35 L=314,42м, габарит         

2(Г-11,0+0,75), схема-30+42+3х63+42

5.33.1 I. Крайние опоры

5.33.1.1
Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 1738,8

5.33.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 560,0

5.33.1.3 Сборный железобетон стоек м3 90,6

5.33.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 204,2

5.33.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 116,4

5.33.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4

5.33.1.7 Обмазка элементов опор м2 1260,0

5.33.1.8 Окраска элементов опор м2 280,0

5.33.2 II. Промежуточные опоры

5.33.2.1
Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 2515,8

5.33.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 1430,0

5.33.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 1945,0

5.33.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 448,0

5.33.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 15,0

5.33.2.6 Обмазка элементов опор м2 1148,0

5.33.2.7 Окраска элементов опор м2 3400,0

5.33.3 III. Пролетные строения

5.33.3.1 Установка металлических опорных частей ШСОЧ шт 28

5.33.3.2 Установка металлических пролетных строений т 2741,4

5.33.3.3 Устройство монолитной плиты проезжей части м3 2075,0

5.33.3.4 Окраска металлоконструций м2 24170,0

5.33.4 IV. Проезжая часть

5.33.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см  из мостопласта и   

защитного слоя    h=6см                                                                                       
м2 8298,0

5.33.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 7000,0

5.33.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 7000,0

5.33.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 1028,0

5.33.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 90,8

5.33.4.6 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 1215,2

5.33.4.7 Металл перильных ограждений т 25,8

5.33.4.8 Устройство деформационных швов типа   МП ДШ-160 п.м. 70,6

5.33.4.9 Установка дренажных трубок шт 108

5.33.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 632,0

5.33.4.11 Устройство каналов для прокладки коммуникаций п.м 2424,0

5.33.5 V. Сопряжения

5.33.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 260,0

5.33.5.2 Щебеночная подготовка м3 157,4

5.33.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 164,1

5.33.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 20,4

5.33.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного слоя h=6см 
м2 58,0

5.33.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 82,8



5.33.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 412,0

5.33.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 412,0

5.33.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,76

5.33.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.33.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.33.5.12 Металл перильных ограждений т 1,0

5.33.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 5,0

5.33.6 VI. Конуса

5.33.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 42896,0

5.33.6.2
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек 

монол.бетоном
м2 446,0

5.33.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 3344,0

5.33.6.4 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 27,4

5.33.7 VII. Лестничные сходы

5.33.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 34,31

5.33.7.2 Металл перильных ограждений т 2 770

5.33.8 СВСиУ

5.33.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.34

Мост через приток р.Пахры на ПК2848+65 L=106,7м, габарит  

2(Г-11,0+0,75), схема-3х33

5.34.1 I. Крайние опоры

5.34.1.1
Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 631,2

5.34.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 968,4

5.34.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 382,4

5.34.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 148,2

5.34.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 60,8

5.34.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3,6

5.34.1.7 Обмазка элементов опор м2 1470,0

5.34.1.8 Окраска элементов опор м2 196,0

5.34.2 II. Промежуточные опоры

5.34.2.1
Устройство монолитных железобетонных  буронабивных свай 

d=1,2м
м3 209,8

5.34.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 401,2

5.34.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 333,6

5.34.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 117,2

5.34.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 6,8

5.34.2.6 Обмазка элементов опор м2 474,0

5.34.2.7 Окраска элементов опор м2 1320,0

5.34.3 III. Пролетные строения

5.34.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 84

5.34.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=33м шт 42

5.34.3.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 172,2

5.34.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 8420,0

5.34.3.5 Водоотвод под пролетным строением п.м. 198,0

5.34.4 IV. Проезжая часть

5.34.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=4,5см и защитного слоя h=6см 
м2 2858,0

5.34.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 2200,0

5.34.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 2200,0

5.34.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 256,0

5.34.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 33,0

5.34.4.6 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 400,0

5.34.4.7 Металл перильных ограждений т 4,0

5.34.4.8 Устройство деформационных швов типа  ОП  ДШ-80 п.м 62,8

5.34.4.9 Установка дренажных трубок шт 68

5.34.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 216,0

5.34.4.11 Устройство каналов для прокладки коммуникаций п.м. 218,0

5.34.5 V. Сопряжения

5.34.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 272,0



5.34.5.2 Щебеночная подготовка м3 147,4

5.34.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 164,0

5.34.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 11,4

5.34.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного слоя h=6см 
м2 58,0

5.34.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 76,0

5.34.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 384,0

5.34.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 384,0

5.34.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,76

5.34.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.34.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.34.5.12 Металл перильных ограждений т 0,3

5.34.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 2,4

5.34.6 VI. Конуса

5.34.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 80188,0

5.34.6.2
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек 

монол.бетоном
м2 420,0

5.34.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 6460,0

5.34.6.4 Монолитный бетон укрепления откосов м3 1,8

5.34.6.5 Укрепление откосов бетонными плитами м3 96,0

5.34.6.6 Монолитный бетон упоров м3 66,0

5.34.6.7 Монолитный бетон водоприемных устройств м3 2,0

5.34.6.8 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 45,1

5.34.6.9 Каменная рисберма м3 254,0

5.34.7 VII. Лестничные сходы

5.34.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 38,04

5.34.7.2 Металл перильных ограждений т 2,0

5.34.8 СВСиУ

5.34.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.35

Надземный пешеходный переход через ЦКАД на пк2856+23,5 

L=63,6м, габарит Г-3, схема 31,8х2

5.35.1 I. Промежуточные опоры

5.35.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 4,96

5.35.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 9,1

5.35.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 7,35

5.35.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 5,0

5.35.1.5 Обмазка элементов опор м2 21,8

5.35.1.6 Окраска элементов опор м2 46,0

5.35.2 II. Опоры-башни

5.35.2.1 Монолитный железобетон фундаментов м3 228,0

5.35.2.2 Монолитный железобетон стоек м3 100,3

5.35.2.3
Монолитный железобетон стен и перегородок башни и шахты 

лифта
м3 81,2

5.35.2.4 Монолитный железобетон балок м3 18,5

5.35.2.5 Монолитный железобетон площадок м3 59,8

5.35.2.6 Монолитный железобетон перекрытий м3 64,4

5.35.2.7 Сборный железобетон косоуров м3 29,6

5.35.2.8 Металл перильных ограждений т 4,5

5.35.2.9 Установка лифтового оборудования шт 2

5.35.2.10 Укладка покрытия из керамической плитки м2 105,0

5.35.3 III. Пролетные строения

5.35.3.1 Установка металлических опорных частей ШСОЧ шт 6

5.35.3.2 Сборка металлической ортотропной плиты проезжей части т 8,7

5.35.3.3 Сборка металлических пролетных строений т 80,0

5.35.3.4 Продольный водоотвод с пролетного строения п.м 128,0

5.35.3.5 Окраска металлоконструций м2 1601,0

5.35.3.6 Устройство гидроизоляции h=0,55см  из мостопласта                                                                                        м2 235,0

5.35.3.7 Укладка покрытия из керамической плитки м2 220,0

5.35.3.8 Установка водоотводных трубок шт 24

5.35.3.9 Карнизные блоки и стойки остекления т 21,7

5.35.3.10 Устройство деформационных швов п.м. 6,4



5.35.4 IV. Светопрозрачное ограждение

5.35.4.1 Металлоконструкции каркаса светопрозрачного ограждения т 14 624

5.35.4.2
Устройство из поликарбоната h=0,6мм светопрозрачного 

ограждения 
м2 1270,0

5.35.4.3 Металлические жалюзи м2 4,0

5.35.4.4 Металлоконструкции вентиляционных устройств т 0,17

5.35.4.5 Окраска металлоконструций м2 550,0

5.35.5 V. СВСиУ

5.35.5.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.35.6 VI.Электроосвещение. 

5.35.6.1 Светильник ЖБУ 02-70-002 с лампой шт 36

5.35.6.2  Металлический рукав диам.32мм м 10

5.35.6.3 Труба стальная оцинкованная диам. 32мм м 54

5.35.6.4
Кабельный лоток металлический оцинкованный с крышкой КG 

60х100х1,0

м 125

5.35.6.5 Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 мм2 м 351

5.35.6.6 Заземлитель из угловой стали 63х63х6 мм 10шт 0,3

5.35.6.7 Заземлитель из полосовой стали сечением 160 мм2 100м 0,3

5.35.6.8
Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100м2 0,25

5.35.6.9
Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью 

ЭП-5116

100м2 0,25

5.35.6.10
Сверление отверстий  диам. 40мм в бетонной плите толщиной 

30см

шт 36

5.36

Путепровод через автодорогу ММК-Шарапово на 

ПК2878+24,18 L=47,22м, габарит 2(Г-11,0+0,75), схема-

12+18+12

5.36.1 I. Крайние опоры

5.36.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 134,6

5.36.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 229,0

5.36.1.3 Сборный железобетон стоек м3 41,0

5.36.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 107,2

5.36.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 54,4

5.36.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 7,4

5.36.1.7 Обмазка элементов опор м2 1296,0

5.36.1.8 Окраска элементов опор м2 350,0

5.36.2 II. Промежуточные опоры

5.36.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 64,0

5.36.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 152,0

5.36.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 30,4

5.36.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 84,6

5.36.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 6,4

5.36.2.6 Обмазка элементов опор м2 256,0

5.36.2.7 Окраска элементов опор м2 168,0

5.36.3 III. Пролетные строения

5.36.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 84

5.36.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=12м шт 28

5.36.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=18м шт 14

5.36.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 104,2

5.36.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 3130,0

5.36.3.6 Водоотвод под пролетным строением п.м 84,0

5.36.4 IV. Проезжая часть

5.36.4.1
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=4,5см и защитного слоя h=6см 
м2 1288,0

5.36.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 930,0

5.36.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 930,0

5.36.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 140,0

5.36.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 13,0

5.36.4.6 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 169,6

5.36.4.7 Металл перильных ограждений т 3,4

5.36.4.8 Устройство деформационных швов типа  ОП  ДШ-50 п.м 54,2



5.36.4.9 Установка дренажных трубок шт 24

5.36.4.10 Укладка дренажных брикетов п.м. 108,0

5.36.4.11 Устройство каналов для прокладки коммуникаций п.м. 168,0

5.36.5 V. Сопряжения

5.36.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 260,0

5.36.5.2 Щебеночная подготовка м3 147,4

5.36.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 159,0

5.36.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 11,8

5.36.5.5
Устройство гидроизоляции h=0,55см из мостопласта,  

выравнивающего слоя h=3см и защитного слоя h=6см 
м2 64,0

5.36.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 82,6

5.36.5.7 Асфальтобетон из  а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 392,0

5.36.5.8 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА  h=4см м2 392,0

5.36.5.9 Монолитный железобетон тротуаров м3 1,6

5.36.5.10 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94,0

5.36.5.11 Металлическое барьерное ограждение 400 кДж п.м. 70,4

5.36.5.12 Металл перильных ограждений т 0,4

5.36.5.13 Монолитный бетон бордюра и лотка м3 4,0

5.36.6 VI. Конуса

5.36.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 11764,0

5.36.6.2
Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек монол. 

бетоном
м2 320,0

5.36.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 1310,0

5.36.6.4 Монолитный железобетон водоотводных лотков м3 15,4

5.36.7 VII. Лестничные сходы

5.36.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 23,52

5.36.7.2 Металл перильных ограждений т 2 452

5.36.8 VIII. СВСиУ

5.36.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.37

Путепровод через ЦКАД на подъезде к садовым участкам на 

пк2904+35,95 L=144,6м, габарит Г-8,85+2х1,5, схема 

21+28+37,35+28+21

5.37.1 I. Крайние опоры

5.37.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 102,0

5.37.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 142,3

5.37.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 49,6

5.37.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 37,4

5.37.1.5 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 26,5

5.37.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2

5.37.1.7 Обмазка элементов опор м2 385,2

5.37.1.8 Окраска элементов опор м2 154,5

5.37.2 II. Промежуточные опоры

5.37.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 158,7

5.37.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 286,9

5.37.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 105,0

5.37.2.4 Монолитный железобетон подферменников м3 2,4

5.37.2.5 Обмазка элементов опор м2 393,9

5.37.2.6 Окраска элементов опор м2 300,6

5.37.3 III. Пролетные строения

5.37.3.1 Установка металлических опорных частей ШСОЧ шт 12

5.37.3.2 Устройство монолитных железобетонных пролетных строений м3 1072,2

5.37.3.3 Окраска пролетных строений м2 1390,0

5.37.4 IV. Проезжая часть

5.37.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см  из мостопласта                                                                                        м2 1831,8

5.37.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=11см м2 1343,0

5.37.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 455,3

5.37.4.4 Сборный железобетон карнизных блоков м3 53,0

5.37.4.5 Монолитный железобетон тротуаров м3 52,2

5.37.4.6 Металлическое барьерное ограждение 250 кДж п.м. 303,5



5.37.4.7 Металл перильных ограждений т 12,1

5.37.4.8 Устройство деформационных швов типа  D 80 п.м 25,94

5.37.4.9 Установка дренажных трубок шт 60

5.37.4.10 Устройство дренажа п.м. 178,6

5.37.4.11 Окраска элементов фасадных поверхностей м2 228,0

5.37.5 V. Сопряжения

5.37.5.1 Щебеночная подготовка м3 34,5

5.37.5.2 Устройство выравнивающего слоя из дренирующего грунта м3 185,0

5.37.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит  м3 80,5

5.37.5.4  Бетон омоноличивания переходных плит и лежней м3 6,0

5.37.6 VI. Конуса

5.37.6.1 Отсыпка конусов из дренирующего грунта м3 11177,0

5.37.6.2 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 403,0

5.37.6.3 Монолитный бетон укрепления откосов м3 197,0

5.37.6.4 Монолитный бетон упоров м3 32,3

5.37.6.5 Каменная рисберма м3 55,7

5.37.7 VII. Лестничные сходы

5.37.7.1 Сборный бетон и ж/б лестничных сходов м3 80,61

5.37.7.2 Металл перильных ограждений т 3 301

5.37.8 VIII. СВСиУ

5.37.8.1
Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.38

Путепровод через ЦКАД на ММК на пк 2910+38,6 L=514,82м, 

габарит (Г-9,0+3,0+9,0+2х0,75)-(Г-11,5+3,0+9,0+2х0,75), схема 

25,0+28,0+36+28,85+2х26+20+27,4+35+33+22,7+23,37+4х28+35+

28

5.38.1 I. Крайние опоры

5.38.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 296,2

5.38.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 455,8

5.38.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 65,5

5.38.1.4 Монолитный железобетон насадок м3 154,1

5.38.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 2,0

5.38.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 82,7

5.38.1.7 Обмазка элементов опор м2 775,0

5.38.1.8 Окраска элементов опор м2 315,0

5.38.2 II. Промежуточные опоры

5.38.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 3290,5

5.38.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 3979,7

5.38.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 1681,0

5.38.2.4 Монолитный железобетон подферменников м3 14,9

5.38.2.5 Обмазка элементов опор м2 3590,0

5.38.2.6 Окраска элементов опор м2 765,0

5.38.3 III. Пролетные строения

5.38.3.1 Сферические опорные части шт 84,0

5.38.3.2 Монолитный железобетон пролетного строения м3 10561,0

5.38.3.3 Водоотводные устройства шт 177,0

5.38.3.4 Водоотводные лотки из труб ПНД 315 СЛ м 1014,3

5.38.3.5 Водоотводные лотки из труб ПНД 160 СЛ м3 720,0

5.38.3.6 Окраска элементов пролетных строений м2 6700,0

5.38.4 IV. Проезжая часть

5.38.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,6см и защитного слоя h=6см м2 13839,0

5.38.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=4см м2 12250,0

5.38.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=5см м2 12250,0

5.38.4.4 Асфальтобетон тротуаров м3 1502,0

5.38.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 176,8

5.38.4.6 Металл барьерных ограждений 500кДж п.м. 2030,0

5.38.4.7 Металл перильных ограждений т 41,2

5.38.4.8 Деформационный шов типа М ДШ-320 м 75,0

5.38.4.9 Деформационный шов типа М ДШ-160 м 53,8

5.38.4.10 Установка дренажных трубок шт 375,0

5.38.4.11 Устройство дренажной системы м 1133,0



5.38.5 V. Сопряжения

5.38.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 157,9

5.38.5.2 Монолитный железобетон объединения м3 14,6

5.38.5.3

Устройство гидроизоляции,  выравнивающего слоя h=3,5 см и 

защитного слоя h=6 см м2 427,0

5.38.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 76,8

5.38.5.5 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=4см м2 427,0

5.38.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=5см м2 427,0

5.38.5.7 Асфальтобетон тротуаров м2 24,0

5.38.5.8 Сборный железобетон карнизных блоков м3 2,5

5.38.5.9 Металл барьерных ограждений 500кДж м 68,0

5.38.6 VI. Конуса

5.38.6.1

Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта с 

уплотнением м3 12990,0

5.38.6.2 Монолитный бетон укрепления откосов м3 250,0

5.38.6.3 Монолитный бетон упоров м3 39,0

5.38.6.4 Дорнит м2 512,0

5.38.6.5 Сборный железобетон водоотводных лотков м3 6,4

5.38.6.6 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 2,4

5.38.6.7 Каменная наброска в упорной призме м3 120,0

5.38.7 VII. Лестничные сходы

5.38.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 59,6

5.38.7.2 Металл перильных ограждений т 2,5

5.38.7.3 Обмазка элементов опор лестничных сходов м2 110,0

5.38.8 VIII. СВСиУ

5.38.8.1 Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.39

Эстакада на съезде №1 транспортной развязки с М-4 "Дон" 

на ПК8+73,8 L=1050,62м, габарит Г-7,5+2х0,75, схема 

38,5+4х55+2х76+9х55+58,4+55+28,42

 5.39.1 I. Крайние опоры

 5.39.1.1 Погружение полых круглых свай d=0,6м м3 113,1

 5.39.1.2 Монолитный железобетон ростверка м3 113

 5.39.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 43,8

 5.39.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 38,4

 5.39.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1

 5.39.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 31,9

 5.39.1.7 Окраска элементов опор м2 206

 5.39.1.8 Обмазка битумом м2 437

 5.39.2 II. Промежуточные опоры

 5.39.2.1 Погружение полых круглых свай d=0,6м м3 1839,5

 5.39.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 2377,6

 5.39.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 2257,9

 5.39.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 496,5

 5.39.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 17,8

 5.39.2.6 Окраска элементов опор м2 3360

 5.39.2.7 Обмазка битумом м2 2580

 5.39.2.8 Металлическая труба  d=159мм водоотвода на опорах пм 94

 5.39.2.9 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 1,24

 5.39.3 III. Пролетные строения

 5.39.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 48

 5.39.3.2 Металл пролетного строения т 2829,9

 5.39.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей части м3 2800,8

 5.39.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 8460

 5.39.3.5 Металл продольного водоотвода пм 1055

 5.39.3.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 905

 5.39.4 IV. Проезжая часть

 5.39.4.1

Устройство гидроизоляции h=0,55см,   защитного слоя h=6см м2 11047

 5.39.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 8253,5



 5.39.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 8253,5

 5.39.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 2156

 5.39.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 331,2

 5.39.4.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 2131,2

 5.39.4.7 Металл перильных ограждений т 84,32

 5.39.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ п.м. 60

 5.39.4.9 Установка дренажных трубок шт 182

 5.39.4.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 1148

 5.39.5 V. Сопряжения

 5.39.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 54,7

 5.39.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 4,4

 5.39.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 21

 5.39.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 33,8

 5.39.5.5

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 168

 5.39.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 168

 5.39.5.7 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94

 5.39.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 0,75

 5.39.5.9 Щебеночная подготовка под плиты, лежни и обочины м3 49,4

 5.39.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 105

 5.39.6 VI. Конуса

 5.39.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 6788,1

 5.39.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 110

 5.39.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 730

 5.39.6.4 Монолитный бетон лотков м3 5,1

 5.39.6.5 Монолитный бетон упоров м3 17,2

 5.39.7 VII. Армогрунтовая подпорная стенка

 5.39.7.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 1628

 5.39.7.2 Щебеночная подушка под фундамент м3 72

 5.39.7.3 Геотекстиль"Стабитекс" м2 5690

 5.39.7.4 Монолитный железобетон фундамента м3 29

 5.39.7.5 Монолитный железобетон облицовки м3 134

 5.39.7.6 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 7,5

 5.39.8 VIII. Лестничные сходы

 5.39.8.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 17,87

 5.39.8.2 Металл перильных ограждений т 1,43

 5.39.9 IX. СВСиУ

 5.39.9.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.40

 Путепровод на съезде №5 транспортной развязки с М-4 

"Дон" на ПК4+03,08 L=103,62м, габарит Г-7,5+2х0,75, схема 

21+28+28,5+21

 5.40.1 I. Крайние опоры

 5.40.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 45

 5.40.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 84

 5.40.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 10,5

 5.40.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 33,6

 5.40.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 0,8

 5.40.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 34,7

 5.40.1.7 Окраска элементов опор м2 224

 5.40.1.8 Окраска битумом м2 116,9

 5.40.2 II. Промежуточные опоры

 5.40.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 81

 5.40.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 139

 5.40.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 32

 5.40.2.4 Монолитный железобетон капителей м3 18

 5.40.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2

 5.40.2.6 Окраска элементов опор м2 300

 5.40.2.7 Окраска битумом м2 240



 5.40.3 III. Пролетные строения

 5.40.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 10

 5.40.3.2 Монолитный железобетон  пролетного строения м3 911

 5.40.3.3 Натяжение пучков шт/м 30/58,5

 5.40.3.4 Монолитный железобетон омоноличивания анкеров м3 4,5

 5.40.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 2100

 5.40.3.6 Металл продольного водоотвода пм 206

 5.40.3.7 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 180

 5.40.4 IV. Проезжая часть

 5.40.4.1

Устройство гидроизоляции h=0,55см,   защитного слоя h=6см м2 1040

 5.40.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 745

 5.40.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 745

 5.40.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 203

 5.40.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 30,2

 5.40.4.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 232,7

 5.40.4.7 Металл перильных ограждений т 8,3

 5.40.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 20,8

 5.40.4.9 Установка дренажных трубок шт 18

 5.40.4.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 98

 5.40.5 V. Сопряжения

 5.40.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 49,6

 5.40.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 5,5

 5.40.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 15

 5.40.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 18

 5.40.5.5

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 132

 5.40.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 132

 5.40.5.7 Асфальтобетон обочин h=5см м2 94

 5.40.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,5

 5.40.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 44,6

 5.40.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 112

 5.40.6 VI. Конуса

 5.40.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 6633

 5.40.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 330

 5.40.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 765

 5.40.6.4 Монолитный бетон лотков м3 12

 5.40.7 VII. Лестничные сходы

 5.40.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 16,23

 5.40.7.2 Металл перильных ограждений т 1,576

 5.40.8 VIII. СВСиУ

 5.40.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.41

 Путепровод на съезде №6 транспортной развязки с М-4 

"Дон" на ПК4+96,62 L=30,72м, габарит Г-11,85+2х0,75, схема 

1х28

 5.41.1 I. Крайние опоры

 5.41.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 40х40 см м3 93,6

 5.41.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 93

 5.41.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 40,9

 5.41.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 49

 5.41.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2

 5.41.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 19,4

 5.41.1.7 Окраска элементов опор м2 285

 5.41.1.8 Обмазка битумом м2 156

 5.41.2 II. Пролетные строения

 5.41.2.1 Опорные части РОЧ 30х40х7,8 шт 16

 5.41.2.2 Сборные железобетонные  балки L=28м шт 8



 5.41.2.3 Бетон омоноличивания балок м3 22,15

 5.41.2.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1000,5

 5.41.2.5 Металл продольного водоотвода пм 56

 5.41.2.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 48

 5.41.3 III. Проезжая часть

 5.41.3.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   защитного слоя h=6см и 

выравнивающего слоя h=4,5см м2 422

 5.41.3.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 350

 5.41.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 350

 5.41.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 58

 5.41.3.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 9,4

 5.41.3.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 94,8

 5.41.3.7 Металл перильных ограждений т 2,44

 5.41.3.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-50 п.м. 28,7

 5.41.3.9 Установка дренажных трубок шт 8

 5.41.3.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 40

 5.41.4 IV. Сопряжения

 5.41.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 90,82

 5.41.4.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 7,2

 5.41.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 30

 5.41.4.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 48

 5.41.4.5

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 210

 5.41.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 210

 5.41.4.7 Плотный мелкозернистый асфальтобетон обочин тип Б марки 1 

h=5см м2 74

 5.41.4.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 67,4

 5.41.4.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 134

 5.41.5 V. Армогрунтовая подпорная стенка

 5.41.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 3445

Щебень основания армогрунтовой стенки м3 210,7

 5.41.5.2 Геотекстиль"Стабитекс" м2 7086

 5.41.5.3 Монолитный железобетон фундамента м3 119

 5.41.5.4 Монолитный железобетон облицовки м3 175,5

 5.41.5.5 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 11,7

 5.41.6 VI. Лестничные сходы

 5.41.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,66

 5.41.6.2 Металл перильных ограждений т 1,51

 5.41.7 VII. СВСиУ

 5.41.7.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.42

 Эстакада на съезде №10 транспортной развязки с М-4 "Дон" 

на ПК4+04,82 L=348,14м, габарит Г-7,5+2х0,75, схема 

30,68+29+3х45+44+63+41

 5.42.1 I. Крайние опоры

 5.42.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35х35 см м3 33,5

 5.42.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 60

 5.42.1.3 Монолитный железобетон стенок м3 8,8

 5.42.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 28

 5.42.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,5

 5.42.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 24,6

 5.42.1.7 Окраска элементов опор м2 220

 5.42.1.8 Обмазка битумом м2 148,5

 5.42.2 II. Промежуточные опоры

 5.42.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 292

 5.42.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 440

 5.42.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 523

 5.42.2.4 Монолитный железобетон подферменников м3 8

 5.42.2.5 Окраска элементов опор м2 898

 5.42.2.6 Обмазка битумом м2 300



 5.42.2.7 Металлическая труба  d=159мм водоотвода на опорах пм 57,8

 5.42.2.8 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 0,76

 5.42.3 III. Пролетные строения

 5.42.3.1 Опорные части ШСОЧ шт 20

 5.42.3.2 Металл пролетного строения т 800,4

 5.42.3.3 Монолитный железобетон плиты проезжей части м3 1095

 5.42.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 2753

 5.42.3.5 Металл продольного водоотвода пм 338

 5.42.3.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 290

 5.42.4 IV. Проезжая часть

 5.42.4.1

Устройство гидроизоляции h=0,55см,   защитного слоя h=6см м2 3640

 5.42.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 2610

 5.42.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 2610

 5.42.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 706

 5.42.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 103,5

 5.42.4.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 719,6

 5.42.4.7 Металл перильных ограждений т 28,5

 5.42.4.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-240 п.м. 10,5

 5.42.4.9 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-160 п.м. 21

 5.42.4.10 Установка дренажных трубок шт 61

 5.42.4.11 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 397

 5.42.5 V. Сопряжения

 5.42.5.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 25,4

 5.42.5.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 4,4

 5.42.5.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 9

 5.42.5.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 18

 5.42.5.5

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 60

 5.42.5.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 60

 5.42.5.7 Плотный мелкозернистый асфальтобетон обочин тип Б марки 1 

h=5см м2 47

 5.42.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 0,75

 5.42.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 34,7

 5.42.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 76

 5.42.6 VI. Конуса

 5.42.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 1934

 5.42.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2 80

 5.42.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2 620

 5.42.6.4 Монолитный бетон лотков м3 3,2

 5.42.7 VII. Армогрунтовая подпорная стенка

 5.42.7.1 Щебень основания армогрунтовой стенки м3 160

 5.42.7.2 Геотекстиль"Стабитекс" м2 4160

 5.42.7.3 Монолитный железобетон фундамента м3 98

 5.42.7.4 Монолитный железобетон облицовки м3 40

 5.42.7.5 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 3,2

 5.42.8 VIII. Лестничные сходы

 5.42.8.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 5,34

 5.42.8.2 Металл перильных ограждений т 0,457

 5.42.9 IX. СВСиУ

 5.42.9.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.43

Мост через р.Сушка на автодороге ММК-Вахромеево на 

ПК6+08,06 L=39,16м, габарит Г-9,26+2х0,75. Схема-1х33

 5.43.1 I. Крайние опоры

 5.43.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 47,04

 5.43.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 68,6



 5.43.1.3 Сборный железобетон стоек м3 7,9

 5.43.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 42,8

 5.43.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 0,9

 5.43.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 31,3

 5.43.1.7 Обмазка битумом м2 183

 5.43.1.8 Окраска элементов опор м2 105

 5.43.2 II. Пролетные строения

 5.43.2.1 Опорные части РОЧН 30х40х7,8см шт 12

 5.43.2.2 Балки пролетного строения L =33м шт 6

 5.43.2.3 Монолитный железобетон омоноличивания балок м3 28,1

 5.43.2.4 Окраска элементов пролетных строений м2 1090

 5.43.2.5 Металл продольного водоотвода пм 60

 5.43.2.6

Окраска элементов продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 52

 5.43.3 III. Проезжая часть

 5.43.3.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм м2 421

 5.43.3.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=11см 

(2-х слойный) м2 306

 5.43.3.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м3 37

 5.43.3.4 Металл барьерных ограждений 250кДж п.м. 102,8

 5.43.3.5 Металл перильных ограждений т 2,84

 5.43.3.6 Устройство деформационных швов "Maurer " МП ДШ-160 п.м. 24,44

 5.43.3.7 Установка дренажных трубок шт 8

 5.43.3.8 Устройство дренажной системы (брикеты) п.м. 39

 5.43.3.9 Установка железобетонных карнизных блоков м3 4,86

 5.43.4 IV. Сопряжения

 5.43.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 62,6

 5.43.4.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 4,1

 5.43.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см м2 36

 5.43.4.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 33

 5.43.4.5

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=11см м2 154

 5.43.4.6

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 94

 5.43.4.7 Щебеночная подготовка под плиты, лежни и обочины м3 45,4

 5.43.4.8 Геотекстиль "Дорнит" м2 116

 5.43.5 V. Конуса

 5.43.5.1 Отсыпка конусов дренирующим грунтом м3 4996

 5.43.5.2 Укрепления откосов конусов монолитным бетоном h=16см на 

слое щебня h=15см м2

120

 5.43.5.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2

210

 5.43.5.4 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2

525

 5.43.5.5 Монолитный бетон лотков м3 6,5

 5.43.5.6 Монолитный бетон упора м3 25

 5.43.6 VI. Лестничные сходы

 5.43.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 11,78

 5.43.6.2 Металл перильных ограждений т 1,25

 5.43.7 VII. СВСиУ

 5.43.7.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.44

Путепровод на съезде №1 транспортной развязки с М-2 

"Крым" на ПК4+59,15 L=60,4м, габарит Г-11,5+2х0,75, схема 

1х56

 5.44.1 I. Крайние опоры

 5.44.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 109,12

 5.44.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 250

 5.44.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 98,8

 5.44.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 155,4

 5.44.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2



 5.44.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 90,6

 5.44.1.7 Окраска элементов опор м2 765,8

 5.44.1.8 Обмазкаа битумом м2 400

 5.44.2 II. Пролетные строения

 5.44.2.1 Опорные части ШСОЧ шт 2

 5.44.2.2 Металл пролетного строения т 247

 5.44.2.3 Монолитный железобетон плиты проезж. части  м3 206

 5.44.2.4 Окраска пролетного строения м2 1580

 5.44.2.5 Металл продольного водоотвода пм 112

 5.44.2.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 96,1

 5.44.3 III. Проезжая часть

 5.44.3.1

Устройство гидроизоляции h=0,55см,   защитного слоя h=6см м2 825

 5.44.3.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 644

 5.44.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 644

 5.44.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 115

 5.44.3.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 18,7

 5.44.3.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 150

 5.44.3.7 Металл перильных ограждений т 4,8

 5.44.3.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 74

 5.44.3.9 Установка дренажных трубок шт 26

 5.44.3.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 136

 5.44.4 IV. Сопряжения

 5.44.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 97

 5.44.4.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 18,1

 5.44.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 36

 5.44.4.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 46

 5.44.4.5

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 200

 5.44.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 200

 5.44.4.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 74

 5.44.4.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 89,4

 5.44.4.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 338

 5.44.5 V. Армогрунтовая подпорная стенка

 5.44.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 30635

 5.44.5.2 Выравнивающий слой из щебня м3 1323,4

 5.44.5.3 Геотекстиль"Стабитекс" м2 60560

 5.44.5.4 Монолитный железобетон фундамента м3 210

 5.44.5.5 Монолитный железобетон облицовки м3 700

 5.44.5.6 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 52,5

 5.44.6 VI. Лестничные сходы

 5.44.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 29,38

 5.44.6.2 Металл перильных ограждений т 3,02

 5.44.7 VII. СВСиУ

 5.44.7.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.45

Путепровод на съезде №2 транспортной развязки с М-2 

"Крым" на ПК7+57,01 L=30,72м, габарит Г-11,5+2х0,75, 

схема 1х28

 5.45.1 I. Крайние опоры

 5.45.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 44,8

 5.45.1.2 Монолитный железобетон фундаментов м3 86,5

 5.45.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 29

 5.45.1.4 Монолитный железобетон ригеля м3 48

 5.45.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2

 5.45.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 19,4

 5.45.1.7 Окраска элементов опор м2 260

 5.45.1.8 Обмазкаа битумом м2 155

 5.45.2 II. Пролетные строения

 5.45.2.1 Опорные части РОЧ 30х40х7,8 шт 16



 5.45.2.2

Сборные железобетонные балки пролетного строения L=28м шт 8

 5.45.2.3 Монолитный железобетон участков омоноличивания м3 22,15

 5.45.2.4 Окраска пролетного строения м2 1000,5

 5.45.2.5 Металл продольного водоотвода пм 28

 5.45.2.6 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 24

 5.45.3 III. Проезжая часть

 5.45.3.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см,   защитного слоя h=6см и 

выравнивающего слоя h=4,5см м2 411

 5.45.3.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 328

 5.45.3.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 328

 5.45.3.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 111

 5.45.3.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 9,6

 5.45.3.6 Металл барьерных ограждений  350кДж п.м. 92,8

 5.45.3.7 Металл перильных ограждений т 2,44

 5.45.3.8 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-50 п.м. 28,7

 5.45.3.9 Установка дренажных трубок шт 8

 5.45.3.10 Устройство дренажной системы (брикеты) пм 38,5

 5.45.4 IV. Сопряжения

 5.45.4.1 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 87,62

 5.45.4.2

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3 6,8

 5.45.4.3 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 36

 5.45.4.4 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 45,7

 5.45.4.5

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 200

 5.45.4.6 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 200

 5.45.4.7 Асфальтобетон обочин марки 1 h=5см м2 74

 5.45.4.8 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 67,4

 5.45.4.9 Геотекстиль "Дорнит" м2 132

 5.45.5 V. Армогрунтовая подпорная стенка

 5.45.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 2585

 5.45.5.2 Геотекстиль"Стабитекс" м2 5315

 5.45.5.3 Монолитный железобетон фундамента м3 119

 5.45.5.4 Монолитный железобетон облицовки м3 155

 5.45.5.5 Монолитный железобетон шапочного бруса м3 11,7

 5.45.6 VI. Лестничные сходы

 5.45.6.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 5,54

 5.45.6.2 Металл перильных ограждений т 0,613

 5.45.7 VII. СВСиУ

 5.45.7.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

 5.46

Мост через р.Рогожку на съезде №2 на ПК5+83,2 L=104,4м, 

габарит Г-12,6+2х0,75, схема 12+24+33+28

 5.46.1 I.Крайние опоры

 5.46.1.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3

102,82

 5.46.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 163,00

 5.46.1.3 Монолитные железобетонные стенки м3 21,30

 5.46.1.4 Монолитные железобетонные стоек м3 8,70

 5.46.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 50,40

 5.46.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 3

 5.46.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 23,4

 5.46.1.8 Окраска элементов опор м2 115

 5.46.1.9 Обмазка битумом м2 575

 5.46.2 II. Промежуточные опоры

 5.46.2.1 Забивка железобетонных призматических  свай сечением 

35х35см м3

125,2

 5.46.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 202

 5.46.2.3 Монолитный железобетон стоек  опор м3 82,2

 5.46.2.4 Монолитный железобетон ригелей  опор м3 86



 5.46.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 8,8

 5.46.2.6 Окраска элементов опор м2 608

 5.46.2.7 Обмазка битумом м2 315

 5.46.2.8 Щебеночная подготовка м3 29

 5.46.3 III. Пролетные строения

 5.46.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 64

 5.46.3.2 Сборный железобетон балок пролетного строения L=33м шт 8

 5.46.3.3 Сборный железобетон балок пролетного строения L=28м шт 8

 5.46.3.4 Сборный железобетон балок пролетного строения L=12м шт 8

 5.46.3.5 Сборный железобетон балок пролетного строения L=24м шт 8

 5.46.3.6 Монолитный железобетон объединения балок м3 95,9

 5.46.3.7 Металл продольного водоотвода пм 97

 5.46.3.8 Окраска продольного водоотвода эмалью ЭП-1294 м2 92,2

 5.46.3.9 Окраска элементов пролетных строений м2 5180

 5.46.4 IV. Проезжая часть

 5.46.4.1 Оклеечная гидроизоляция h=5,5мм, с бетоном выравнивающего 

слоя h=4,5см м2

1650

 5.46.4.2

Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=11см м2

1330

 5.46.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4см м2 201

 5.46.4.4 Металл барьерных ограждений 400кДж п.м. 229,9

 5.46.4.5 Металл перильных ограждений т 8,36

 5.46.4.6 Устройство деформационных швов "Maurer " ОП ДШ-80 п.м. 31,5

 5.46.4.7 Установка дренажных трубок шт 21

 5.46.4.8 Устройство дренажной системы (дренажные брикеты 

0,2х0,4х0,05м) пм

110

 5.46.4.9 Установка сборных железобетонных карнизных блоков шт/м3 65/29,8

 5.46.5 V. Сопряжения

 5.46.5.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 19807

 5.46.5.2 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 80,82

 5.46.5.3

Монолитный железобетон объединения лежней и перех.плит м3

5,6

 5.46.5.4 Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2

25,2

 5.46.5.5 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 44,6

 5.46.5.6

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=11см м2

202

 5.46.5.7

Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2

94

 5.46.5.8 Монолитный железобетон тротуарных плит м3 1,5

 5.46.5.9 Щебеночная подготовка под лежни, плиты и обочины м3 62,8

 5.46.5.10 Геотекстиль "Дорнит" м2 140

 5.46.6 VI. Конуса

 5.46.6.1 Отсыпка дренирующего грунта м3 21641

 5.46.6.2 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

бетоном h=10см м2

135

 5.46.6.3 Укрепления откосов конусов георешеткой с заполнением 

щебнем h=10см м2

3280

 5.46.6.4 Укрепления откосов  бетонными плитами 1х1х0,16м м3 12,75

 5.46.6.5 Монолитный бетон лотков м3 13,6

 5.46.6.6 Монолитный бетон упора м3 17

 5.46.7 VII. Лестничные сходы

 5.46.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 13,95

 5.46.7.2 Металл перильных ограждений т 1,045

VIII. Временный мост с подходами

Сооружение временного моста с подходами (Длина=24м., 

ширина=4,5м.) объект 1

 5.46.8 IX. СВСиУ

 5.46.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.47

 Мост через р.Рогожку на ММК на ПК5+76,89 L=134,27м, 

габарит Г-14,0+2х0,75, схема 3х33+28

5.47.1 I. Крайние опоры



5.47.1.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 93,1

5.47.1.2 Монолитный железобетон ригелей м3 70,2

5.47.1.3 Монолитный железобетон подферменников м3 3,8

5.47.1.4 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 24,1

5.47.1.5 Обмазка элементов опор м2 42,0

5.47.1.6 Окраска элементов опор м2 105,0

5.47.2 II. Промежуточные опоры

5.47.2.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 125,6

5.47.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 212,4

5.47.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 30,6

5.47.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 79,2

5.47.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 8,6

5.47.2.6 Обмазка элементов опор м2 330,0

5.47.2.7 Окраска элементов опор м2 365,0

5.47.3 III. Пролетные строения

5.47.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 25х40х7,8 шт 72

5.47.3.2

Сборные железобетонные балоки пролетного строения L=33м шт 27

5.47.3.3

Сборные железобетонные балоки пролетного строения L=28м шт 9

5.47.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 109,7

5.47.3.5

Водоотводные лотки из полутруб под пролетным строением м 127,0

5.47.3.6 Окраска элементов пролетных строений м2 7260,0

5.47.4 IV. Проезжая часть

5.47.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см и выравнивающего слоя 

h=4,5см м2 2248,0

5.47.4.2 Двухслойное покрытие из плотного мелкозернистого 

асфальтобетона тип Б марки 1 h=11см м2 1960,0

5.47.4.3 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 430,0

5.47.4.4 Металлическое барьерное ограждение 400кДж п.м. 254,4

5.47.4.5 Металл перильных ограждений т 10,2

5.47.4.6 Устройство деформационных швов типа ОП ДШ-80 п.м. 33,8

5.47.4.7 Сборный железобетон карнизных блоков м3 40,3

5.47.4.8 Установка полиэтилленовых трубок м 26,0

5.47.4.9 Установка дренажных брикетов м 140,0

5.47.5 V. Сопряжения

5.47.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 150,0

5.47.5.2 Щебеночная подготовка м3 59,5

5.47.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 52,5

5.47.5.4 Монолитный железобетон объединения м3 5,7

5.47.5.5 Устройство гидроизоляции h=0,55см и  выравнивающего слоя 

h=3см м2 28,0

5.47.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 35,4

5.47.5.7 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 

h=4см м2 94,0

5.47.5.8 Двухслойное покрытие из плотного мелкозернистого 

асфальтобетона тип Б марки 1 h=11см м2 168,0

5.47.5.9 Металлическое барьерное ограждение 400кДж п.м. 31,2

5.47.5.10 Металл перильных ограждений т 0,6

5.47.6 VI. Конуса

5.47.6.1 Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта с 

уплотнением м3 3080,0

5.47.6.2 Укрепление откосов бетонными плитами м2 440,0

5.47.6.3 Монолитный железобетон лотков м3 1,6

5.47.6.4 Монолитный железобетон упора м3 14,4

5.47.6.5 Каменная рисберма п.м. 72,0

5.47.7 VII. Лестничные сходы

5.47.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 11,3

5.47.7.2 Металл перильных ограждений т 1,2

5.47.8 VIII. СВСиУ

5.47.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1



5.48

Путепровод на съезде №8 транспортной развязки с М-2 

"Крым" на ПК2580+00(4+19,14) L=68,12м, габарит Г-

12,9+2х0,75, схема 16+26+16

5.48.1 I. Крайние опоры

5.48.1.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 146,0

5.48.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 297,0

5.48.1.3 Сборный железобетон стоек м3 13,6

5.48.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 77,8

5.48.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,2

5.48.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 51,2

5.48.1.7 Обмазка элементов опор м2 970,0

5.48.1.8 Окраска элементов опор м2 240,0

5.48.2 II. Промежуточные опоры

5.48.2.1 Забивка полых круглых свай диаметром 0,6 м м3 119,6

5.48.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 200,0

5.48.2.3 Монолитный железобетон стоек опор м3 71,8

5.48.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 25,0

5.48.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 1,5

5.48.2.6 Обмазка элементов опор м2 290,0

5.48.2.7 Окраска элементов опор м2 360,0

5.48.3 III. Пролетные строения

5.48.3.1 Опорные части типа ШСОЧ шт 12,0

5.48.3.2 Монолитный железобетон пролетного строения м3 870,0

5.48.3.3 Водоотводные лотки из полутруб под пролетным строением м 58,0

5.48.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 2905,0

5.48.4 IV. Проезжая часть

5.48.4.1 Устройство гидроизоляции h=0,55см и защитного слоя h=6см м2 945,0

5.48.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=4см м2 770,0

5.48.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=5см м2 770,0

5.48.4.4 Песчаный асфальт тротуаров h=4 см м2 120,0

5.48.4.5 Металлическое барьерное ограждение 550кДж п.м. 116,5

5.48.4.6 Металл перильных ограждений т 4,7

5.48.4.7 Устройство деформационных швов типа ОП ДШ-50 п.м. 38,3

5.48.4.8 Сборный железобетон карнизных блоков м3 18,7

5.48.4.9 Установка полиэтилленовых трубок м 13,0

5.48.4.10 Установка дренажных брикетов м 67,0

5.48.5 V. Сопряжения

5.48.5.1 Укладка геотекстиля "Дорнит" м2 170,0

5.48.5.2 Щебеночная подготовка м3 69,6

5.48.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 84,0

5.48.5.4 Монолитный железобетон объединения м3 8,7

5.48.5.5

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 33,5

5.48.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 45,6

5.48.5.7

Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 

h=5см м2 94,0

5.48.5.8 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 225,0

5.48.5.9 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 225,0

5.48.5.10 Металлическое барьерное ограждение 400кДж п.м. 35,2

5.48.5.11 Металл перильных ограждений т 0,8

5.48.6 VI. Конуса

5.48.6.1

Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта с 

уплотнением м3 9870,0

5.48.6.2

Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек 

монолитным бетоном м2 240,0

5.48.6.3 Георешетка укрепления откосов с заполнением ячеек щебнем м2 1440,0

5.48.6.4 Монолитный железобетон лотков м3 7,1

5.48.7 VII. Лестничные сходы

5.48.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 14,8



5.48.7.2 Металл перильных ограждений т 0,8

5.48.7.3 Устройство присыпной бермы м3 18,0

5.48.8 VIII. СВСиУ

5.48.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.49

Путепровод на съезде №4 транспортной развязки с 

Калужским шоссе на ПК4+45,11 L=15,14м, габарит Г-

7,5+2х0,75, схема 1х12

5.49.1 I. Крайние опоры

5.49.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 28,0

5.49.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 83,2

5.49.1.3 Монолитный железобетон стоек м3 35,5

5.49.1.4 Монолитный железобетон ригелей м3 39,5

5.49.1.5 Монолитный железобетон подферменников м3 0,8

5.49.1.6 Монолитный железобетон шкафных стенок м3 10,3

5.49.1.7 Обмазка элементов опор м2 149,0

5.49.1.8 Окраска элементов опор м2 213,0

5.49.3 III. Пролетные строения

5.49.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-0,8 шт 10,0

5.49.3.2 Сборные железобетонные балки пролетного строения L=12 м шт 5,0

5.49.3.3 Монолитный железобетон объединения балок м3 13,1

5.49.3.4 Окраска элементов пролетных строений м2 295,0

5.49.4 IV. Проезжая часть

5.49.4.1

Устройство гидроизоляции h=0,55 см,  выравнивающего слоя 

h=4,5 см и защитного слоя h=6 см м2 134,0

5.49.4.2 Сборный железобетон карнизных блоков м3 16,7

5.49.4.3 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=5см м2 107,4

5.49.4.4 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 107,4

5.49.4.5 Песчаный асфальтобетон тротуаров м2 27,0

5.49.4.6 Металл барьерных ограждений 350кДж п.м. 25,3

5.49.4.7 Металл перильных ограждений т 1,0

5.49.4.8 Устройство деформационных швов типа ОП ДШ-50 п.м. 21,9

5.49.4.9 Установка полиэтиленовых трубок п.м. 6,0

5.49.4.10 Укладка дренажных брикетов м3 16,2

5.49.5 V. Сопряжения

5.49.5.1 Укладка геотекстиля типа «дорнит» м2 129,0

5.49.5.2 Щебеночная подготовка м3 33,8

5.49.5.3 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 63,6

5.49.5.4 Монолитный железобетон объединения м3 7,1

5.49.5.5

Устройство гидроизоляции h=0,55см,  выравнивающего слоя 

h=3см и защитного слоя h=6см м2 21,1

5.49.5.6 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон заклинки м3 26,6

5.49.5.7 Асфальтобетон обочин из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 м2 74,0

5.49.5.8 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=5см м2 132,0

5.49.5.9 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=4см м2 132,0

5.49.5.10 Металл барьерных ограждений 350кДж п.м. 35,2

5.49.5.11 Металл перильных ограждений т 0,2

5.49.6 VI. Устройство армогрунтовой подпорной стенки

5.49.6.1

Устройство основания армогрунтовой насыпи из щебня 

толщиной 0,5 м м3 491,0

5.49.6.2 Отсыпка дренирующего грунта в тело насыпи м3 5612,0

5.49.6.3 Укладка в тело насыпи слоев геотекстиля типа «Стабитекс» м2 7025,0

5.49.6.4 Устройство облицовки стенки из монолитного бетона м3 124,7

5.49.6.5 Устройство шапочного бруса м3 30,0

5.49.6.6 Монолитный железобен фундаментов стенки м3 90,0

5.49.7 VII. Лестничные сходы

5.49.7.1 Сборный железобетон лестничных сходов м3 11,1

5.49.7.2 Металл перильных ограждений т 1,2



5.49.7.3 Устройство присыпной бермы м3 18

5.49.8 VIII. СВСиУ

5.49.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

5.50

Путепровод на съезде №2 транспортной развязки с ММК на 

ПК2910+80 L=91,24м, габарит Г-11,70+2х0,75, схема 21+2x33

5.50.1 I. Крайние опоры

5.50.1.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 83,0

5.50.1.2 Монолитный железобетон ростверков м3 73,3

5.50.1.3 Сборный железобетон подколонников м3 17,7

5.50.1.4 Сборный железобетон стоек м3 21,0

5.50.1.5 Монолитный железобетон насадок м3 23,7

5.50.1.6 Монолитный железобетон подферменников м3 1,7

5.50.1.7 Монолитный железобетон шкафных стенок и открылков м3 14,5

5.50.1.8 Окраска элементов опор м2 80,0

5.50.1.9 Обмазка элементов опор м2 320,0

5.50.2 II. Промежуточные опоры

5.50.2.1 Забивка сб. железобетонных свай сечением 35x35 см м3 166,1

5.50.2.2 Монолитный железобетон ростверков м3 182,3

5.50.2.3 Сборный железобетон стоек опор м3 33,5

5.50.2.4 Монолитный железобетон ригелей м3 52,0

5.50.2.5 Монолитный железобетон подферменников м3 4,3

5.50.2.6 Окраска элементов опор м2 270,0

5.50.2.7 Обмазка элементов опор м2 330,0

5.50.3 III. Пролетные строения

5.50.3.1 Резиновые опорные части РОЧ 30х40х7,8-1,0 шт 54

5.50.3.2 Сборные железобетонные балоки пролетного строения L=33м шт 14

5.50.3.3 Сборные железобетонные балоки пролетного строения L=21м шт 7

5.50.3.4 Монолитный железобетон объединения балок м3 90,4

5.50.3.5 Окраска элементов пролетных строений м2 695,0

5.50.3.6 Водоотводные устройства шт 15,0

5.50.3.7 Водоотводные лотки из труб ПНД 315 СЛ м 87,4

5.50.3.8 Водоотводные лотки из труб ПНД 160 СЛ м 48,0

5.50.4 IV. Проезжая часть

5.50.4.1

Устройство выравнивающего слоя h=3 см, устройство 

гидроизоляции h=0,6см, устройство защитного слоя h=6см м2 1346,9

5.50.4.2 Плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки 1 h=4см м2 1023,8

5.50.4.3 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=5см м2 1023,8

5.50.4.4 Асфальтобетон тротуаров h=4см м2 272,0

5.50.4.5 Сборный железобетон карнизных блоков м3 32,2

5.50.4.6 Металл барьерных ограждений 350 кДж п.м. 175,0

5.50.4.7 Металл перильных ограждений т 7,3

5.50.4.8 Устройство деформационных швов М ДШ-50 п.м. 32,9

5.50.4.9 Установка дренажных трубок шт 32,0

5.50.4.10 Устройство дренажной системы м3 1,4

5.50.5 V. Сопряжения

5.50.5.1 Щебеночная подготовка м3 23,0

5.50.5.2 Сборный железобетон лежней и переходных плит м3 45,8

5.50.5.3 Монолитный железобетон объединения м3 3,9

5.50.5.4

Устройство выравнивающего слоя h=3 см, устройство 

гидроизоляции, устройство защитного слоя h=6см м2 116,0

5.50.5.5 Горячий щебенистый пористый асфальтобетон м3 19,9

5.50.5.6 Асфальтобетон из плотной а.б. смеси типа Б марки 1 h=4см м2 110,7

5.50.5.7 Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА h=5см м2 110,7

5.50.5.8 Сборный железобетон карнизных блоков м3 1,2

5.50.5.9 Асфальтобетон тротуаров h=4см м2 12,0

5.50.5.10 Металл барьерных ограждений 350 кДж п.м. 17,0

5.50.6 VI. Конуса



5.50.6.1

Послойная отсыпка конусов из дренирующего грунта с 

уплотнением м3 5600

5.50.6.2 Монолитный бетон укрепления откосов м3 116,9

5.50.6.3 Дорнит м2 239,0

5.50.6.4 Монолитный бетон упоров м3 24,1

5.50.6.5 Сборный железобетон водоотводных лотков м3 3,8

5.50.6.6 Монолитный бетон водоотводных лотков м3 1,2

5.50.6.7 Каменная наброска в упорной призме м3 74,6

5.50.7 VII. Лестничные сходы

5.50.7.1 Сборный ж/б лестничных сходов м3 24,1

5.50.7.2 Металл перильных ограждений т 1,0

5.50.7.3 Обмазка элементов опор лестничных сходов м2 45,0

5.50.8 VIII. СВСиУ

5.50.8.1

Сооружение сложных вспомогательных сооруженй и устройств объект 1

6
Малые искусственные сооружения 

(трубы-основной ход)

6.1.

Сооружение круглых железобетонных труб диаметром 1,5 м

6.1.1.

Круглые ж.б. трубы d-1,5 м при высоте насыпи до 3м на 

фундаменте типа 1.

шт/п.м. 3/117.47

6.1.2.

Круглые ж.б. трубы d-1,5 м при высоте насыпи до 9м на 

фундаменте типа 1.

шт/п.м. 50/2551.06

6.1.3.

Круглые ж.б. двухочковые трубы d-2х1,5 м при высоте насыпи 

до 9м на фундаменте типа 1.

шт/п.м. 1/53,75

6.1.4.

Круглые ж.б. трубы d-1,5 м при высоте насыпи до 20м на 

фундаменте типа 1.

шт/п.м. 17/1253.11

6.2.

Сооружение прямоугольных железобетонных труб отв.2х2

6.2.1. Прямоугольные ж.б. трубы отв.2х2 при высоте насыпи до 10м на 

фундаменте типа 1.

шт/п.м. 3/188.81

6.2.2. Прямоугольные ж.б. трубы отв.2х2 при высоте насыпи до 20м на 

фундаменте типа 1.

шт/п.м. 1/118.7

7
Дорожные устройства и обстановка дороги 

(трубы-основной ход)

7.1. Дорожные устройства и обстановка дороги (ЦКАД)

7.1.1. Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

7.1.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 205

7.1.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 40

7.1.1.3 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 51

7.1.1.4 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 14

7.1.1.5 Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фундаментах

т 3,085

7.1.1.6 Железобетонные блоки фундамента Ф-1 м³ 85,75

7.1.2. Горизонтальная разметка термопластом со 

световозврвщающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

7.1.2.1 Разметка сплошная шириной 0,20м м² 42279,2

7.1.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 1033,1

7.1.2.3 Разметка прерывистая шириной 0,15м (при соотношении штриха 

1:3)

м² 3658,5

7.1.2.4 Разметка прерывистая шириной 0,40м (при соотношении штриха 

1:3)

м² 783,9

7.1.3. Установка ограждения и направляющих устройств:

7.1.3.1 Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) п.м 1776

7.1.3.2 Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 300 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) п.м 94922



7.1.3.3 Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 1100мм (с оцинковкой) п.м 97320

7.1.3.4 Установка металлического двустороннего барьерного 

ограждения 11 ДД с удерживающей способностью 350 кДж 

высотой 1100мм (с оцинковкой) п.м 1896

7.2.

Установка ограждения полосы отвода (по типовому альбому 

3.503.1-89):

7.2.1. Металлическая сетка по железобетонным столбам м² 150685,2

7.3.

Дорожные устройства и обстановка дороги на пунктах 

взимания платы (основной ход)

7.3.1. Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

7.3.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 88

7.3.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 33

7.3.1.3 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 178

7.3.1.4 Установка дополнительных щитков II-го типоразмера шт 38

7.3.1.5 Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фунаментах

т 1,738

7.3.1.6 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 35,1

7.3.1.7 Рамные П-образные опоры т 70,834

7.3.1.8 Ж/б блоки фундамента для рамных П-образных опор м³ 125,16

7.3.1.9 Отрывка котлованов под фундаменты м
3

407

7.3.1.10 Привозной грунт с сопутствующими работами м
3

773

7.3.1.11 Планировка м² 1843

7.3.2. Горизонтальная разметка термопластом со 

световозврвщающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

7.3.2.1 Разметка сплошная шириной 0,10м м² 3813,4

7.3.2.2 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 69

7.3.2.3 Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 1:1)

м² 17,4

7.3.2.4 Разметка прерывистая  шириной 0,10м (при соотношении 

штриха 3:1)

м² 116,25

7.3.2.5 Разметка прерывистая  шириной 0,15м (при соотношении 

штриха 1:1)

м² 2,25

7.3.2.6 Разметка прерывистая шириной 0,15м (при соотношении штриха 

1:3)

м² 117

7.3.2.7 Разметка прерывистая шириной 0,15м (при соотношении штриха 

3:1)

м² 64,125

7.3.3. Установка ограждения и направляющих устройств:

7.3.3.1 Установка металлического одностороннего барьерного 

ограждения 11 ДО с удерживающей способностью 250 кДж 

высотой 750мм (с оцинковкой) п.м 2889

8
Площадки отдыха на ПК2497+68.70, ПК2500+62.75, 

ПК2726+09.84, ПК2733+16.61
шт 4

8.1 Земляное полотно 

8.1.1 Земляное полотно  дороги

8.1.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м³ 54662

8.1.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м³ 2750

8.1.1.3 Снятие растительного грунта м³ 7717

8.1.1.4 Разработка грунта выемки в насыпь м³ 1512

8.1.1.5 Устройство кюветов м³ 736

8.1.1.6 Песок для отсыпки насыпи м³ 60192

8.1.2 Укрепительные работы

8.1.2.1

Укрепление откосов насыпей и выемок посевом семян 

многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 

м 

м² 3242

8.1.2.2 Растительный грунт (привозной) м³ 530

8.2 Дорожная одежда

8.2.1
Устройство защитно-разделительной прослойки из 

термоупрочненного геотекстиля 
м² 2388

8.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка м³ 23738



8.2.3
Устройство основания из фракционированного щебня, 

уложенного по способу заклинки, толщиной 0.15 м
м² 11812

8.2.4
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 11,08

8.2.5

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси I марки 

на гранитном щебне марки не ниже 1200 толщиной 0.07 м

м² 11180

8.2.6
Обработка поверхности нижнего слоя покрытия 

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0.40 л/м
2 т 4,92

8.2.7

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой щебёночной асфальтобетонной смеси типа "А" I 

марки толщиной 0.05 м

м² 11180

8.3 Придорожный сервис и пешеходные дорожки

8.3.1 Дорожная одежда

8.3.1.1
Устройство основания из фракционированного щебня, 

уложенного по способу заклинки, толщиной 0.15 м
м² 3160

8.3.1.2

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси типа I, 

толщиной 0.05 м

м² 3160

8.3.1.3
Устройство верхнего слоя  покрытия из плотного песчаного 

асфальтобетона типа "Д" III марки толщиной 0.03 м
м² 3160

8.3.2 Газон

8.3.2.1
Посев многолетних трав по слою растительного грунта 

толщиной 0.20 м
м² 5880

8.3.2.2 Привозной растительный грунт м³ 1270

8.3.3 Обочины

8.3.3.1 Досыпка обочин песком м³ 2880

8.3.3.2
Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м (щебень из 

осадочных пород М не ниже 600) фр. 20-40мм
м² 1520

8.3.3.3
Укрепление откосов дорожной одежды посевом многолетних 

трав по слою растительного грунта, толщиной 0,15 м
м² 2760

8.3.3.4 Привозной растительный грунт м³ 414

8.3.3.5 Установка бетонного блока БР100.30.18 шт. 2120

8.3.4 Озеленение площадок отдыха

8.3.4.1 Посадка кустарников-саженцев шт. 780

8.3.4.2 Посадка деревьев-саженцев шт. 60

8.3.5 Устройство туалета (стены кирпичные)  

8.3.5.1 Туалет на 2 очка ТП 503-9-14.86 шт. 4

8.3.6 Устройство односъездной эстакады

8.3.6.1 Эстакада ТП 503-279 тип II-д шт. 4

8.4 Переходно-скоростные полосы

8.4.1 Дорожная одежда

8.4.1.1
Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупроченного) или механически упроченного геотекстиля
м

2 3258

8.4.1.2 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.60 м м
3 1955

8.4.1.3 Устройство подстилающего слоя из песка  толщиной 0.40 м м
3 2336

8.4.1.4

Устройство дополнительного слоя основания из щебёночно-

песчанной смеси на щебне осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0.25 м в два слоя:                        -нижний слой 

0.15 м

м
2                       9200

8.4.1.5  -верхний слой 0.1 м м
2 9200

8.4.1.6

Устройство  нижнего слоя основания из щебёночно-песчаной 

смеси укреплённой 6%-8% портландцемента М-75 (В-5; Ри-15; F-

35) на щебне осадочных пород М не ниже 600, толщиной 0.19 м

м
2 9200

8.4.1.7
Обработка поверхности основания катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.90 л/м
2 т 9,12

8.4.1.8

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М 1000, толщиной 0.08 м

м
2 9200



8.4.1.9 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 9200

8.4.1.10
Розлив катионоактивной битумной эмульсии по уложенной 

сетке из расчета 0.40л/м2
т 4,06

8.4.1.11

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  щебёночной асфальтобетонной смеси типа 

«Б»  I марки на гранитном щебне марки не ниже 1200, толщиной 

0.07 м

м
2 9200

8.4.1.12

Обработка поверхности асфальтобетнного основания и нижнего 

слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0.40 л/м
2
 по каждому слою

т 4,06

8.4.1.13

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебёночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА 15) на гранитном щебне марки 

не ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 0.05 м

м
2 9200

8.5

Дорожные устройства и обстановка дороги по площадкам 

отдыха.

8.5.1
Установка новых дорожных знаков из алюминия со 

световозвращающей пленкой типа В (алмазная):

8.5.1.1 Стандартные дорожные знаки III-го типоразмера шт 52

8.5.1.2 Стандартные стандартные дорожные знаки II-го типоразмера шт 8

8.5.1.3 Установка дополнительных щитков III-го типоразмера шт 32

8.5.1.4
Металлические боковые опоры  СКМ из труб массой до 25 кг на 

сборных железобетонных фундаментах
т 0,8

8.5.1.5 Железобетонные блоки фундамента Ф-1  м³ 21

8.5.2

Горизонтальная разметка термопластом со 

световозврвщающим наполнителем и его посыпкой при 

нанесении:

8.5.2.1 Разметка сплошная шириной 0,15м м² 1077,3

8.5.2.2
Разметка прерывистая шириной 0,40м (при соотношении штриха 

1:3)
м² 228

8.5.2.3 Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень. м² 1020

9 Технологические съезды (основной ход)

9.1 Земляное полотно 

9.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м³ 130057

9.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3 1341

9.1.3 Снятие растительного грунта (в кавальер) м
3 4095

9.1.4 Песок  для отсыпки насыпи м
3 153051

9.1.5

Укрепление откосов земполотна и технической полосы посевом 

многолетних трав по слою растительного грунта толщиной 0,15 

м 

м² 412412

9.1.6 Растительный грунт (надвижка) м
3 67811

9.1.7
устройство щебеночного покрытия (из щебня от разборки 

стройплощадок) по способу заклинки толщиной 0,15 м
м² 53205

9.2 Дорожная одежда

9.2.1 Тип1

9.2.1.1 Укладка бетонных плит 2П30.18-30(3х1.75х0.17) м
3
/шт 11720/8096

9.2.2 Тип 2

9.2.2.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 30 см м
3 990

9.2.2.2
Устройство основания из щебня М 600 фр.40-70мм ,уложенного 

по способу заклинки толщиной 15 см
м

2 4511

9.2.2.3
Обработка поверхности основания катионноактивной  битумной 

эмульсией из расчета 0.9 л/м
2 т 3,89

9.2.2.4

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси типа "Б" 

марки I толщиной 7 см

м
2 3932

9.2.2.5

Обработка поверхности нижнего слоя асфальтобетонного 

покрытия катионноактивной битумной эмульсией из расчета 0.4 

л/м
2

т 1,724



9.2.2.6

Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночномастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне М не 

ниже 1200, с применением ПАВ (КАПА), толщиной 5 см

м
2 3932

9.2.3 Тип 3

9.2.3.1

Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного      

(термоупрочненного ) или механически упрочненного 

геотекстиля

м
2 605

9.2.3.2
Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 40 см (в 

насыпи)
м

3 20579

9.2.3.3
Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 60 см (в 

выемке)
м

3 320

9.2.3.4

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М600 

толщиной 25 см

м
2 28417

9.2.3.5

Устройство нижнего слоя из готовой щебеночно-песчаной смеси 

укрепленной 6%-8% портланцемента М-75 с показателями 

прочности В-7,5(М-100),Bbtb1,2 F50,W2 толщиной 19 см

м
2 30029

9.2.3.6
Обработка поверхности основания катионноактивной  битумной 

эмульсией из расчета 0.9 л/м2
т 24,979

9.2.3.7

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1000 толщиной 8 см

м
2 25232

9.2.3.8
Укладка геосетки с размером ячейки 30х30 и прочностью на 

разрыв не менее 50 кн/м
м

2 33186

9.2.3.9

Обработка поверхности асфальтобетонного основания и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионноактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,40 л/м
2 

т 22,206

9.2.3.10

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой асфальтобетонной  смеси типа "Б" марки I на 

гранитном щебне М не ниже 1200 ,толщиной 7 см

м
2 25232

9.2.3.11

Устройство верхнего слоя покрытия  щебёночной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА) на гранитном щебне М не 

ниже 1200 ,с применением ПАВ (КАПА)  толщиной-5 см

м
2 25232

9.3 Устройство щебеночной призмы

9.3.1 Устройство щебеночной призмы м
3 392

9.4 Малые искусственные сооружения

9.4.1
Строительствотво круглых ж.б. труб диаметром 1,0 м при высоте 

насыпи до 7 м

шт.          

п.м.

69               

1934,07

9.5 Разработка рабочей документации

10
Площадки под пункты взимания платы (основной ход)

10.1 Земляное полотно 

10.1.1 Устройство насыпи (профильный объем) м
3 40021

10.1.2 Разработка выемки (профильный объем) м
3 184159

10.1.3 Снятие растительного грунта м
3 11180

10.1.4 Разработка грунта выемки в кавальер м³ 164016

10.1.5 Устройство кюветов м³ 11838

10.1.6 Замена слабого грунта осеования м³ 62565

10.1.7 Песок  для отсыпки насыпи м
3 44023

10.1.8 Песок для замены грунта м³ 68882

10.1.9
Укрепление откосов земполотна  посевом многолетних трав по 

слою растительного грунта толщиной 0,15 м 
м2 26795

10.1.10 Растительный грунт (надвижка) м
3 4341

10.2 Дорожная одежда 

10.2.1 Дорожная одежда основной проезжей части

10.2.1.1 Тип 1

10.2.1.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,40 м м
3 15230

10.2.1.1.2

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0,25 м

м
2 19485



10.2.1.1.3
Устройство нижнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,19 м
м

2 19215

10.2.1.1.4
Обработка поверхности основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 18,35

10.2.1.1.5

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   толщиной - 0,08 м

м
2 18535

10.2.1.1.6 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 18535

10.2.1.1.7

Обработка поверхности асфальтобетонного основания  и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому слою.

т 16,31

10.2.1.1.8

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, толщиной 0,07м

м
2 18535

10.2.1.1.9

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м

м
2 18535

10.2.1.2 Тип 2

10.2.1.2.1

Укладка разделительной прослойки из 

термоскрепленого(термоупрочненого) или механически 

упрочненного геотекстиля

м
2 28393

10.2.1.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,60 м м
3 15230

10.2.1.2.3

Устройство дополнительного слоя основания из щебеночно-

песчаной смеси с щебнем осадочных пород марки не ниже М 

600, толщиной 0,25 м

м
2 22650

10.2.1.2.4
Устройство нижнего слоя  основания из щебеночно-песчаной 

смеси укрепленной 6-8% портландцемента толщиной  0,19 м
м

2 22440

10.2.1.2.5
Обработка поверхности основания  катионоактивной битумной 

эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 21,78

10.2.1.2.6

Устройство верхнего слоя основания из горячей пористой 

крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на 

гранитном щебне марки не ниже М1000   толщиной - 0,08 м

м
2 22000

10.2.1.2.7 Укладка трещинопрерывающей прослойки из геосетки м
2 22000

10.2.1.2.8

Обработка поверхности асфальтобетонного основания  и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,40 л/м2 по каждому слою.

т 19,36

10.2.1.2.9

Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б» I марки на 

гранитном щебне марки не ниже М1200, толщиной 0,07м

м
2 22000

10.2.1.2.10

Устройство верхнего слоя  покрытия из щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) на гранитном щебне марки 

не ниже М1200,с примененинием ПАВ(КАПА) толщиной 0,05 м

м
2 22000

10.2.2 Дорожная одежда административной зоны

10.2.2.1 Тип 1

10.2.2.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной м
3 7510

10.2.2.1.2

Устройство  основания из фракционированного щебня 

осадочных пород марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м

м
2 4580

10.2.2.1.3
Обработка поверхности нижнего слоя основания  

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 4,53

10.2.2.1.4

Устройство нижнего  слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   толщиной  0,07 м

м
2 4580

10.2.2.1.5

Обработка поверхности асфальтобетонного основания и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,4л/м² 

т 2,02



10.2.2.1.6

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой щебеночной смеси типа «А» I марки  на 

гранитном щебне М не ниже 1200, толщиной  0,05м

м
2 4580

10.2.2.2 Тип 2

10.2.2.2.1

Укладка разделительной прослойки из термоскрепленного 

(термоупрочненного) или механически упрочненного 

геотекстиля

м
2 5815

10.2.2.2.2 Устройство подстилающего слоя из песка м
3 7510

10.2.2.2.3

Устройство  основания из фракционированного щебня 

осадочных пород марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м

м
2 4580

10.2.2.2.4
Обработка поверхности нижнего слоя основания  

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 4,53

10.2.2.2.5

Устройство нижнего  слоя покрытия из горячей пористой 

крупнозернистой щебеночной смеси типа «Б»марки I на 

гранитном щебне марки не ниже М1200   толщиной  0,07 м

м
2 4580

10.2.2.2.6

Обработка поверхности асфальтобетонного основания и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,4л/м² 

т 2,02

10.2.2.2.7

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой щебеночной смеси типа «А» I марки  на 

гранитном щебне М не ниже 1200, толщиной  0,05м

м
2 4580

10.2.3
Дорожная одежда на пешеходных дорожках на площадке 

административного корпуса

10.2.3.1
Устройство  слоя основания из фракционированного щебня 

,уложенного по способу заклинки,толщиной 0,15 м
м

2 406

10.2.3.2
Обработка поверхности нижнего слоя основания  

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 0,4

10.2.3.3

Устройство нижнего слоя  из плотного асфальтобетона из 

горячей крупнозернистой щебёночной смеси типа I, толщиной  

0,05 м

м
2 406

10.2.3.4

Обработка поверхности асфальтобетонного основания и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,4л/м² 

т 0,18

10.2.3.5
Устройство верхнего слоя из плотного песчаного 

асфальтобетона типа «Д» III марки, толщиной  0,03м
м

2 406

10.2.4 Досыпка и укрепление обочин 

10.2.4.1 Досыпка обочин песком м
3 2080

10.2.4.2 Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м м
2 2600

11 Площадки под трансформаторные подстанции 

11.1 Дорожная одежда 

11.1.1 Тип 1

11.1.1.1 Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 0,4м м
3 3165

11.1.1.2

Устройство  основания из фракционированного щебня 

осадочных пород марки не ниже М 600,уложенного по способу 

заклинки,толщиной 0,15 м

м
2 5890

11.1.1.3
Обработка поверхности нижнего слоя основания  

катионоактивной битумной эмульсией из расчета 0,90 л/м2
т 3,764

11.1.1.4

Устройство нижнего  слоя покрытия из горячей плотной 

крупнозернистой  асфальтобетонной смеси типа «Б»марки I    

толщиной  0,07 м

м
2 4182

11.1.1.5

Обработка поверхности асфальтобетонного основания и 

нижнего слоя асфальтобетонного покрытия катионоактивной 

битумной эмульсией из расчета 0,4л/м² 

т 1,673

11.1.1.6

Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной 

мелкозернистой щебеночной смеси типа «А» I марки  на 

гранитном щебне М не ниже 1200, толщиной  0,05м

м
2 4182

11.2 Досыпка и укрепление обочин 

11.2.1 Досыпка обочин песком м
3 1186

11.2.2 Укрепление обочин щебнем толщиной 0,15м м
2 650

11.3 Разработка рабочей документации

12
Лестничные сходы у водоотводных труб по основному 

ходу.



12.1

Лестничные сходы у водоотводных труб при высоте насыпи 

до 4 м.
шт 46

12.1.1 Сборные железобетонные элементы м
3 131,56

12.1.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 9,89

12.2

Лестничные сходы у водоотводных труб при высоте насыпи 

до 6 м.
шт 34

12.2.1 Сборные железобетонные элементы м
3 116,74

12.2.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 6,91

12.3

Лестничные сходы у водоотводных труб при высоте насыпи 

до 9 м.
шт 54

12.3.1 Сборные железобетонные элементы м
3 316,42

12.3.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 17,02

12.4

Лестничные сходы у водоотводных труб при высоте насыпи 

до 12 м
шт 18

12.4.1 Сборные железобетонные элементы м
3 133,7

12.4.2 Установка и оцинковка металлического перильного ограждения т 7,29

13 Шумозащитные экраны

13.1. Разработка грунта механизированным способом м3 18800

13.2. Разработка грунта вручную м3 2080

13.3. Обратная засыпка траншей и пазух котлована м3 14380

13.4.

Устройство железобетонных буронабивных свай диам.600мм с 

бурением вращательным способом и креплением обсадными 

трубами

м3 1930,5

13.5.

Устройство железобетонных железобетонных фундаментов на 

щебеночной подушке толщ.0,1м
м

3 6473,4

13.6.

Монтаж стальных металических конструкций стоек с 

оцинковкой

тн 768,06

13.7. Установка панелей звукопоглощающих,звукоизолирующих м2 24462

13.8.

Установка панелей трехслойных с обшивкой из стальных 

профлистов с утеплителем из минераловатных плит

м2 5925

13.9.

Установка панелей из герметичных стеклопакетов в 

алюминиевой раме с нащельниками и сливами

м2 11863

14  АСУДД

14.1.

Создание кабельной канализации информационной сети.

14.1.1. Разработка грунта под кабельную канализацию 

механизированным способом

м3 53700

14.1.2. Разработка грунта под кабельные колодцы механизированным 

способом

м3 8070

14.1.3. Устройство подстилающих слоекв из песка м3 1611

14.1.4. Засыпка траншей и котлованов м3 57725

14.1.5. Прокладка трубы ПНД магистральной канализации км 120

14.1.6. Устройство кабельных колодцев ККС-2 с гидроизоляцией шт 538

14.1.7. Устроство ввода труб в колодцы с герметизацией 1канал 2152

14.1.8. Укладка трубы стальной на кронштейны со сваркой стыков м 9500

14.1.9. Установка коробок протяжных шт 90

14.1.10. Окраска металлических труб м2 5300

15
Здания и сооружения инфраструктуры системы 

взимания платы

15.1.

Строительство  зданий и сооружений инфраструктуры 

системы взимания платы (Основной ход- 8 полос) шт. 2

15.1.1. Административное здание

 (объемы указаны на 1 здание)
шт. 2

15.1.1.1. Строительные работы

15.1.1.1.1 Разработка грунта механизированным способом  м3 586

15.1.1.1.2 Разработка грунта вручную  м3 92

15.1.1.1.3 Засыпка траншей и котлованов механизированным способом с 

уплотнением
 м3 242



15.1.1.1.4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с 

уплотнением
 м3 68

15.1.1.1.5 Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, 

глубиной до 3 м в грунтах мокрых
 м2 180

15.1.1.1.6. Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 

кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2  с извлечением
 т 10,26

15.1.1.1.7 Устройство бетонной подготовки  м3 5,5

15.1.1.1.8 Устройство бетонных фундаментов общего назначения под 

колонны объемом до 3 м3
 м3 31,8

15.1.1.1.9 Устройство балок фундаментных  м3 20,42

15.1.1.1.10 Гидроизоляция фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя  м2 206

15.1.1.1.11 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
 м2 8,1

15.1.1.1.12 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
 м2 8,1

15.1.1.1.13 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с 

теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм 
м3 21

15.1.1.1.14
Облицовка стен европанелями типа "сэндвич"(профлист с двух 

сторон+утеплитель-экструдированный пенополистирол) 
м2 221,4

15.1.1.1.15 Облицовка стен экструдированным пенополистиролом м2 76,6

15.1.1.1.16 Монтаж витражей из алюмиевых сплавов с нащельниками и 

сливами
м2 54.66

15.1.1.1.17 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными стеклопакетами с нащельниками и 

сливами

м2 5,4

15.1.1.1.18
Монтаж дверей из алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с нащельниками и сливами
м2 5,67

15.1.1.1.19 Заполнение балконных проемов блоками дверными из 

алюминиевых многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами

м2 16,8

15.1.1.1.20
Заполнение наружных  и внутренних проемов конструкциями 

дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с нащельниками и сливами

м2 10,29

15.1.1.1.21 Установка блоков наружных дверных служебных с 

полотнами,утепленными мягкой древеноволокнистой плитой и 

защитой оцинкованной сталью 

м2 6,93

15.1.1.1.22 Установка витражей из металлопластика м2 5,98

15.1.1.1.23 Установка блоков дверных из алюминиевого профиля, 

остекленного, бронированного 
м2 1,68

15.1.1.1.24 Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-

разборных с остеклением
м2 28,89

15.1.1.1.25 Устройство перегородок , однорядных с двухсторонней 

обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми 

плитами в два слоя с изоляцией

м2 629,2

15.1.1.1.26 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м
м2 39,2

15.1.1.1.27 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по 

камню стен
м2 77

15.1.1.1.28 Наружная облицовка керамогранитом  м2 77

15.1.1.1.29 Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу 

из оцинкованного профиля
м2 246

15.1.1.1.30 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
м2 614

15.1.1.1.31 Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной 

слоя 3 мм
 м2 614

15.1.1.1.32 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и 

колонн

м2 142

15.1.1.1.33
Окраска водными составами внутри помещений по штукатурке м2 614

15.1.1.1.34 Устройство покрытий пола из керамогранита м2 254,1



15.1.1.1.35 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  м2 254,1

15.1.1.1.36 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на резино-битумной мастике первый слой
 м2 254,1

15.1.1.1.37 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  м2 254,1

15.1.1.1.38 Устройство подстилающих слоев бетонных м3 25,4

15.1.1.1.39 Армирование цементобетонных покрытий сетками  Т 2,07

15.1.1.1.40 Уплотнение грунта щебнем  м2 254,1

15.1.1.1.41 Устройство пароизоляции кровли оклеечной: в один слой  м2 325

15.1.1.1.42
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один слой, толщ. 120 мм
 м2 325

15.1.1.1.43
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один слой, толщ. 200 мм
 м2 325

15.1.1.1.44 Устройство пароизоляции  м2 325

15.1.1.1.45 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два 

слоя
м2 325

15.1.1.1.46 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 

(водоотвод)
врезка 2

15.1.1.1.47 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром 

200 мм
м 20

15.1.1.1.48 Монтаж каркасов стальных  под кровлю  т 17.519

15.1.1.1.49 Монтаж фахверка из металлоконструкций  т 3,55

15.1.1.1.50 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 341

15.1.1.1.51 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ХС-059
 м2 4,35

15.1.1.1.52 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ЭП-1236
 м2 4,35

15.1.1.2. Электроосвещение

15.1.1.2.1. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол ламп в 

светильнике до 4
шт. 31

15.1.1.2.2. Блоки аварийного питания шт. 6

15.1.1.2.3. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол. ламп 

в светильнике 2
шт. 8

15.1.1.2.4. Блоки аварийного питания шт. 3

15.1.1.2.5. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол ламп в 

светильнике 1
шт. 22

15.1.1.2.6. Светильник в подвесных потолках шт. 4

15.1.1.2.7. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления шт. 164

15.1.1.2.8. Лампы накаливания электрические осветительные общего 

назначения
шт 6

15.1.1.2.9. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 164

15.1.1.2.10. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке
шт. 8

15.1.1.2.11. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке
шт. 8

15.1.1.2.12. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при 

открытой проводке
шт 12

15.1.1.2.13.
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке шт 20

15.1.1.2.14. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт 1

15.1.1.2.15. Щиток осветительный навесной ОЩВ-24 комл 1

15.1.1.2.16. Труба гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диам 20 мм по стенам и колоннам с креплением 

скобами

м 276

15.1.1.2.17. Труба из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 25 мм по кабельным конструкциям
м 100

15.1.1.2.18. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 100

15.1.1.2.19. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х1.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 230

15.1.1.2.20. Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х1.5мм2 

ВВГнг-LS 
м 46

15.1.1.2.21. Коробка установочная для полых стен шт 131



15.1.1.2.22. Коробка ответвительная для полых стен шт 50

15.1.1.2.23. Светильник переносной со встроенным аккумулятором шт 1

15.1.1.2.24. Аварийный светильник TWH344 с пиктограммой шт 2

15.1.1.3. Силовое электрооборудование

15.1.1.3.1. Ящик вводно-учетного типа ЯУР-А-250-21У3.1 шт 1

15.1.1.3.2. Ящик с рубильником ЯР-250 шт 1

15.1.1.3.3. Ящик ЯПРП-250 шт 1

15.1.1.3.4. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3068, (ГРЩ) шт 1

15.1.1.3.5. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3064, (ШР) шт 1

15.1.1.3.6. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3060-21, (ШРВ) шт 1

15.1.1.3.7. Шкаф распределительный ПР 11-7124-21, (ШРОТ) шт 1

15.1.1.3.8. Выключатель автоматический однополюсный 6 А шт 2

15.1.1.3.9. Выключатель автоматический однополюсный, 10 А шт 1

15.1.1.3.10. Выключатель автоматический трехполюсный 16А шт 8

15.1.1.3.11. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с кнопками 

управления ПМЛ
шт 3

15.1.1.3.12. Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2У3 шт 3

15.1.1.3.13. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х1,5мм2 

ВВГ 
м 32

15.1.1.3.14. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 4х150 

мм2 ВВГнг-LS 
м 5

15.1.1.3.15. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 

4х25мм2 ВВГнг-LS 
м 5

15.1.1.3.16. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 

4х16мм2 ВВГнг-LS 
м 208

15.1.1.3.17. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х10мм2 

ВВГнг-LS 
м 20

15.1.1.3.18. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х6мм2 

ВВГнг-LS 
м 5

15.1.1.3.19. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х2,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 232

15.1.1.3.20. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х1,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 65

15.1.1.3.21. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 45

15.1.1.3.22. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х1,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 105

15.1.1.3.23. Кабель контрольный сечением 4х1,5 КВВГнг-LS м 40

15.1.1.3.24. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 20 мм 
м 385

15.1.1.3.25. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 32 мм 
м 25

15.1.1.3.26. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

оцинкованные легкие диаметр условного прохода 20 мм, 

толщина стенки 2.5 мм

м 7

15.1.1.3.27. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

оцинкованные легкие диаметр условного прохода 32 мм, 

толщина стенки 2.8 мм

м 80

15.1.1.3.28. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

оцинкованные легкие диаметр условного прохода 40 мм, 

толщина стенки 3 мм

м 151

15.1.1.3.29. Лоток стальной кабельный НЛ5-П2У3, (вес 1 лотка=5,13 кг)
шт 15

15.1.1.3.30. Стойка кабельная К1150 шт 9

15.1.1.3.31. Полка кабельная К 1161 шт 9

15.1.1.3.32. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям 

из полосовой стали, сечение, мм2 100
м 20

15.1.1.3.33. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 

мм2
м 120

15.1.1.3.34. Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
шт. 4

15.1.1.3.35. Устройство постели при одном кабеле в траншее м 15

15.1.1.3.36. Песок для строительных работ природный м3 1

15.1.1.3.37. Коробка ответвительная КОП 416 шт 24



15.1.1.3.38. Корпус ЕК-002 шт 9

15.1.1.3.39. Корпус ЕК-004 шт 1

15.1.1.3.40. Короб металлический по стенам м 2

15.1.1.3.41. Короб для прокладки кабелей М2 0,8

15.1.1.3.42. Разработка грунта вручную в траншеях до 2 м без крепл. с 

откосами, группа грунтов 2
м3 5,4

15.1.1.3.43. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 2
 м3 5,4

15.1.1.4. Отопление

15.1.1.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор TUPA M500 N-500 

Вт 
шт. 5

15.1.1.4.2. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 750 N-750 

Вт 
шт. 4

15.1.1.4.3. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1000 N 1000 

Вт 
шт. 5

15.1.1.4.4. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1500 N 1500 

Вт 
шт. 7

15.1.1.4.5. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1750 N 1750 

Вт 
шт. 2

15.1.1.5. Вентиляция

15.1.1.5.1. Приточная каркасно-панельная установка типа КЦКП-1,6 

комплектно с автоматикой 
комп. 1

15.1.1.5.2. Вытяжная каркасно-панельная установка типа КЦКП-1,6 

комплектно с автоматикой 
комп. 1

15.1.1.5.3. Вентилятор канальный вытяжной СК160С шт. 2

15.1.1.5.4. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FTS 50В шт 6

15.1.1.5.5. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 

600 мм
м2 4

15.1.1.5.6. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 

1000 мм
м2 2

15.1.1.5.7. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 

периметром до 7200 мм
м2 20

15.1.1.5.8. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 

450 мм
м2 1,50

15.1.1.5.9. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

600 мм
м2 3

15.1.1.5.10. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

1000 мм
м2 60

15.1.1.5.11. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

2000 мм
м2 30

15.1.1.5.12. Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 

150Х150 мм
шт 20

15.1.1.5.13. Диффузор приточно-вытяжной декоративный шт 20

15.1.1.5.14. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

круглые, диаметром шахты 100 мм
шт 1

15.1.1.5.15. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

круглые, диаметром шахты 300 мм
шт 1

15.1.1.5.16. Заслонка регулирующая малого сопротивления шт. 5

15.1.1.5.17. Закладное устройство отбора давления идеальных газов шт 5

15.1.1.5.18. Клапаны огнезадерживающие шт 2

15.1.1.5.19. Изоляция воздуховодов матами минераловатными м3 0,3

15.1.1.5.20. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами 

алюминиевых сплавов
м2 6

15.1.1.5.21. Прокладка фреонопровода из медных труб, диаметром 8 мм
м 10

15.1.1.5.22. Прокладка конденсатопроводов из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром 20 мм
м 30

15.1.1.5.23. Прокладка конденсатопроводов из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром 25 мм
м 15

15.1.1.5.24. Окраска конденсатопроводов ПФ-115 за два раза м2 4,5

15.1.1.5.25. Изоляция транзитных трубопроводов защитным покрытием 

"Фиброгейн"
м2 75

15.1.1.5.26. Изоляция конденсатопроводов и фреонопроводов вспененным 

полиуретаном
м3 0.013



15.1.1.5.27. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  диаметром 100 

мм
 м 35

15.1.1.5.28. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  диаметром 150 

мм
м 5

15.1.1.6. Внутренний водопровод и канализация

15.1.1.6.1. Система В1.Бак для воды ITV-1000 синий с поплавком шт 1

15.1.1.6.2. Насос центробежный с электродвигателем шт 1

15.1.1.6.3. Электронагреватель горизонтальный накопительный объемом 50 

л типа "Термекс" 
шт 1

15.1.1.6.4. Смесители шт. 5

15.1.1.6.5. Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр для воды и 

пара, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм 
шт. 1

15.1.1.6.6. Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, 

давление 1МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм 
шт 5

15.1.1.6.7. Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, 

давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 20 мм 
шт. 2

15.1.1.6.8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
м 20

15.1.1.6.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
м 15

15.1.1.6.10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
м 3

15.1.1.6.11. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
м 3

15.1.1.6.12. Система К-1.Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
м 5

15.1.1.6.13. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром: 100 мм
м 10

15.1.1.6.14. Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным
шт 3

15.1.1.6.15. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и 

горячей воды
шт 3

15.1.1.6.16. Установка раковин шт 2

15.1.1.6.17. Установка трапов диаметром: 50 мм шт 4

15.1.1.6.18. Система К-2.Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм м 30

15.1.1.6.19. Воронка кровельная с электрообогревом шт 2

15.1.2.
Технологический подземный проход

 (объемы указаны на 1 здание) шт 2

15.1.2.1. Строительные работы

15.1.2.1.1. Разработка грунта механизированным способом м3 2719

15.1.2.1.2. Доработка грунта вручную м3 102

15.1.2.1.3. Засыпка траншей и котлованов  бульдозерами уплотнением м3 988

15.1.2.1.4. Засыпка песком м3 354

15.1.2.1.5. Устройство песчаной засыпки под распределительную 

монолитную плиту
м3 27

15.1.2.1.6. Крепление досками стенок котлованов и траншей м2 1567

15.1.2.1.7. Устройство подстилающих слоев щебеночных м3 75

15.1.2.1.8. Устройство бетонной подготовки м3 75

15.1.2.1.9. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
м2 356,8

15.1.2.1.10. Устройство защитного слоя из мелкозернистого бетона класса В 

25, толщиной 50 мм
м2 356,8

15.1.2.1.11. Устройство ж.б. тоннеля типа "лотка" при толщине стен до 300 

мм из бетона В 30
м3 162

15.1.2.1.12. Установка закладных деталей весом до 20 кг т 2,834

15.1.2.1.13. Устройство перекрытий тоннеля "лотка" подземного перехода 

бетон В 30
м3 57

15.1.2.1.14. Устройство монолитной распределительной плиты из бетона В 

30 (над всей перекрытой частью тоннеля)
м3 27,4

15.1.2.1.15. Устройство стен, днищ и перекрытий входа из монолитного ж.б. 

класса В 30
м3 209,6



15.1.2.1.16. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
т 0.264

15.1.2.1.17. Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок
м3 38

15.1.2.1.18. Арматура класса А-3 т 12.656

9 Арматура класса А-1 т 2,104

15.1.2.1.20. Засыпка пространства под монолитной лестницей м3 92

15.1.2.1.21. Окаймляющий угол ступеней т 0.58

15.1.2.1.22. Монтаж опор для перил т 0.161

15.1.2.1.23. Ограждение лестничных площадок перилами м 50

15.1.2.1.24. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 30

15.1.2.1.25. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 30

15.1.2.1.26. Монтаж м/к косоуров т 0.269

15.1.2.1.27. Монтаж металлических балок типа Б1 т 0.236

15.1.2.1.28. Монтаж металлического ораждения площадок из стали т 0.106

15.1.2.1.29. Ступени лестничные м3 0.695

15.1.2.1.30. Установка металлических дверных коробок из алюминиевого 

профиля 
шт 1

15.1.2.1.31. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
 м2 22,54

15.1.2.1.32. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 22,54

15.1.2.1.33. Монтаж металлических  площадок из швеллера т 0.1

15.1.2.1.34. Установка монолитных лестничных площадок м3 0,42

15.1.2.1.35. Ограждение лестничных площадок перилами м 10

15.1.2.1.36. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
м2 1648

15.1.2.1.37. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким 

стеклом
м2 1648

15.1.2.1.38. Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков
м2 360

15.1.2.1.39. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
м2 324

15.1.2.1.40. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая м2 324

15.1.2.1.41. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим 

песком
м3 27

15.1.2.1.42. Заливка стыков стен входа тоннеля герметиком м 52

15.1.2.1.43. Устройство гидрошпонки с заполнением пенопластом зазора 

стыка
м 52

15.1.2.1.44. Заделка по высоте примыкания пористой трубкой м 52

15.1.2.1.45. Заливка стыков стен входа тоннеля м 14

15.1.2.1.46. Устройство гидрошпонки с заполнением пенопластом зазора 

стыка
м 14

15.1.2.1.47. Заделка по высоте примыкания пористой трубкой м 14

15.1.2.1.48. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная 

штукатурка) известковым раствором потолков м2 186

15.1.2.1.49. Окраска водными составами внутри помещений клеевая 

улучшенная
м2 186

15.1.2.1.50. Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой м2 569

15.1.2.1.51. Торкретирование поверхности: при толщине слоя до 20 мм м2 6

15.1.2.1.52. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на резино-битумной мастике первый слой
 м2 440

15.1.2.1.53. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  м2 440

15.1.2.1.54. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

керамических для полов многоцветных
 м2 440

15.1.2.2. Электроосвещение 

15.1.2.2.1. Блоки аварийного питания шт. 3

15.1.2.2.2. Светильник подвесной шт 15

15.1.2.2.3. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа лб шт 30

15.1.2.2.4. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 30



15.1.2.2.5. Трехжильный кабель напряжением до 660 В сечением 3.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 81

15.1.2.2.6. Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 27

15.1.2.2.7. Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм 
м 27

15.1.2.2.8. Выключатели и переключатели шт. 1

15.1.2.2.9. Коробка ответвительная шт. 1

15.1.3. Навес

 (объемы указаны на 1 здание) шт 2

15.1.3.1. Строительные работы

15.1.3.1.1. Монтаж м/к каркасов навеса т 50.93

15.1.3.1.2. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 799

15.1.3.1.3. Профнастил м2 799

15.1.3.1.4. Облицовка конструкций навеса композитными алюминиевыми 

панелями
м2 870

15.1.3.1.5. Облицовка опор навеса композитными алюминиевыми 

панелями
м2 198

15.1.3.1.6. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 1476

15.1.3.1.7. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 1476

15.1.3.1.8. Устройство желобов подвесных м 40

15.1.3.1.9. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 

канализации диаметром 100 мм
врезка 1

15.1.3.1.10. Прокладка трубопроводов  из напорных полиэтиленовых труб  

диаметром 160 мм
м 5

15.1.3.1.11. Установка воронок водосточных шт 1

15.1.3.2. Электроосвещение 

15.1.3.2.1. Светильники для установки в подвесных потолках шт 16

15.1.3.2.2. Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления 

типа дрл 250(6)-4
шт. 16

15.1.3.2.3. Коробка ответвительная шт 2

15.1.3.2.4. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х2,5мм2 

ВВГнг 
м 225

15.1.3.2.5. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3.2,5 мм2 

ВВГнг 
м 25

15.1.3.2.6. Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 54

15.1.3.2.7. Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 16 мм 
м 54

15.1.3.2.8. Выключатели и переключатели шт. 2

15.1.3.2.9. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с кнопками 

управления ПМЛ
шт. 2

15.1.3.2.10. Коробка установочная шт. 16

15.1.4. Островок безопасности и кабина сбора

(объемы указаны на 1 здание)
шт 2

15.1.4.1. Строительные работы

15.1.4.1.2. Разработка грунта вручную в траншеях м3 328

15.1.4.131. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с 

уплотнением
м3 104

15.1.4.1.4. Разработка грунта механизированным способом м3 224

15.1.4.1.5. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных 

каналов , при толщине стен до 300 мм
м3 226,4

15.1.4.1.6. Устройство металлических ограждений без поручней м 347,2

15.1.4.1.7. Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 

12Х17, толщиной 1,5 мм
т 2,656

15.1.4.1.8. Трубы квадратные 100х100х6 т 20,32

15.1.4.1.9. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов 

цементным раствором
м2 232

15.1.4.1.10. Монтаж каркасов кабины взимания платы 1 т 2,8

15.1.4.1.11. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 11,6



15.1.4.1.12. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 11,6

15.1.4.1.13. Облицовка стен европанелями типа "сэндвич" м2 248

15.1.4.1.14. Кладка стен кирпичных наружных м3 17,6

15.1.4.1.15. Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами
м2 136,16

15.1.4.1.16. Витражи из алюминиевого профиля с заполнением пулестойким 

стеклом толщ. 42 мм 
м2 71,28

15.1.4.1.17. Конструкции витражей с герметичными стеклопакетами м2 64,88

15.1.4.1.18. Монтаж блоков дверных из алюминиевого профиля, 

остекленных бронированных
м2 15,2

15.1.4.1.19. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 52

15.1.4.1.20. Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой м2 52

15.1.4.1.21. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 

толщиной 15 мм
м2 52

15.1.4.1.22. Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один слой
м2 52

15.1.4.1.23. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на мастике "битуминоль"
м2 52

15.1.4.1.24. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два 

слоя
м2 52

15.1.4.1.25. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит 

пенополистирольных (полы)
м2 46,4

15.1.4.1.26. Устройство покрытия пола из керамогранита м2 46,4

15.1.4.1.27. Облицовка потолков гипсокартонными листами м2 48

15.1.4.1.28. Обшивка стен гипсокартонными  листами в один слой по 

металлическому каркасу
м2 176

15.1.4.1.29. Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой м2 176

15.1.4.1.30. Шпатлевка минеральной шпатлевкой потолков м2 48

15.1.4.1.31. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке потолков
м2 48

15.1.4.1.32. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке стен
м2 176

15.1.4.2. Электрооборудование и электроосвещение 

15.1.4.2.1. Шкаф распределительный, устанавливаемый на стене (ШР-

КВП) ПР11-3062-21 
шт 8

15.1.4.2.2. Светильники подвесные шт 16

15.1.4.2.3. Блоки аварийного питания шт. 16

15.1.4.2.4. Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа лб шт 64

15.1.4.2.5. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 64

15.1.4.2.6. Выключатели и переключатели шт. 16

15.1.4.2.7. Штепсельные розетки с заземляющим контактом шт 32

15.1.4.2.8. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 120

15.1.4.2.9. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х1.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 120

15.1.4.2.10. Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х1.5мм2 

ВВГнг-LS 
м 32

15.1.4.2.11. Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм 
м 272

15.1.4.2.12. Коробка ответвительная для полых стен шт 16

15.1.4.2.13. Корпус ЕК-002 шт 16

15.1.4.3. Вентиляция

15.1.4.3.1 Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FT 35/R35 шт 16

15.1.4.3.2 Приточная система (установка П1) комплектно шт 16

15.1.4.4. Отопление

15.1.4.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор TUPA M2000 N 2000 

Вт 

шт. 8

15.2.

Строительство  зданий и сооружений инфраструктуры 

системы взимания платы (на съездах- 6 полос)

шт. 3

15.2.1. Административное здание

 (объемы указаны на 1 здание) шт. 3

15.2.1.1. Строительные работы



15.2.1.1.1. Разработка грунта механизированным способом  м3 586

15.2.1.1.2. Разработка грунта вручную  м3 92

15.2.1.1.3. Засыпка траншей и котлованов механизированным способом с 

уплотнением
 м3 242

15.2.1.1.4. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с 

уплотнением
 м3 68

15.2.1.1.5. Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, 

глубиной до 3 м в грунтах мокрых
 м2 180

15.2.1.1.6. Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 

кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2  с извлечением
 т 10,26

15.2.1.1.7. Устройство бетонной подготовки  м3 5,5

15.2.1.1.8. Устройство бетонных фундаментов общего назначения под 

колонны объемом до 3 м3
 м3 31,8

15.2.1.1.9. Устройство балок фундаментных  м3 20,42

15.2.1.1.10. Гидроизоляция фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя  м2 206

15.2.1.1.11. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
 м2 8,1

15.2.1.1.12. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
 м2 8,1

15.2.1.1.13. Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с 

теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм 
м3 21

15.2.1.1.14.
Облицовка стен европанелями типа "сэндвич"(профлист с двух 

сторон+утеплитель-экструдированный пенополистирол) 
м2 221,4

15.2.1.1.15. Облицовка стен экструдированным пенополистиролом м2 76,6

15.2.1.1.16. Монтаж витражей из алюмиевых сплавов с нащельниками и 

сливами
м2 54.66

15.2.1.1.17. Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными стеклопакетами с нащельниками и 

сливами

м2 5,4

15.2.1.1.18.
Монтаж дверей из алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с нащельниками и сливами
м2 5,67

15.2.1.1.19. Заполнение балконных проемов блоками дверными из 

алюминиевых многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами

м2 16,8

15.2.1.1.20.
Заполнение наружных  и внутренних проемов конструкциями 

дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с нащельниками и сливами

м2 10,29

15.2.1.1.21. Установка блоков наружных дверных служебных с 

полотнами,утепленными мягкой древеноволокнистой плитой и 

защитой оцинкованной сталью 

м2 6,93

15.2.1.1.22. Установка витражей из металлопластика м2 5,98

15.2.1.1.23. Установка блоков дверных из алюминиевого профиля, 

остекленного, бронированного 
м2 1,68

15.2.1.1.24. Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-

разборных с остеклением
м2 28,89

15.2.1.1.25. Устройство перегородок , однорядных с двухсторонней 

обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми 

плитами в два слоя с изоляцией

м2 629,2

15.2.1.1.26. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м
м2 39,2

15.2.1.1.27. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по 

камню стен
м2 77

15.2.1.1.28. Наружная облицовка керамогранитом  м2 77

15.2.1.1.29. Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу 

из оцинкованного профиля
м2 246

15.2.1.1.30. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
м2 614

15.2.1.1.31. Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной 

слоя 3 мм
 м2 614



15.2.1.1.32. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и 

колонн

м2 142

15.2.1.1.33.
Окраска водными составами внутри помещений по штукатурке м2 614

15.2.1.1.34. Устройство покрытий пола из керамогранита м2 254,1

15.2.1.1.35. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  м2 254,1

15.2.1.1.36. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на резино-битумной мастике первый слой
 м2 254,1

15.2.1.1.37. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  м2 254,1

15.2.1.1.38. Устройство подстилающих слоев бетонных м3 25,4

15.2.1.1.39. Армирование цементобетонных покрытий сетками  Т 2,07

15.2.1.1.40. Уплотнение грунта щебнем  м2 254,1

15.2.1.1.41. Устройство пароизоляции кровли оклеечной: в один слой  м2 325

15.2.1.1.42.
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один слой, толщ. 120 мм
 м2 325

15.2.1.1.43.
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один слой, толщ. 200 мм
 м2 325

15.2.1.1.44. Устройство пароизоляции  м2 325

15.2.1.1.45. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два 

слоя
м2 325

15.2.1.1.46. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 

(водоотвод)
врезка 2

15.2.1.1.47. Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром 

200 мм
м 20

15.2.1.1.48. Монтаж каркасов стальных  под кровлю  т 17.519

15.2.1.1.49. Монтаж фахверка из металлоконструкций  т 3,55

15.2.1.1.50. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 341

15.2.1.1.51. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ХС-059
 м2 4,35

15.2.1.1.52. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ЭП-1236
 м2 4,35

15.2.1.2. Электроосвещение

15.2.1.2.1. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол ламп в 

светильнике до 4
шт. 31

15.2.1.2.2. Блоки аварийного питания шт. 6

15.2.1.2.3. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол. ламп 

в светильнике 2
шт. 8

15.2.1.2.4. Блоки аварийного питания шт. 3

15.2.1.2.5. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол ламп в 

светильнике 1
шт. 22

15.2.1.2.6. Светильник в подвесных потолках шт. 4

15.2.1.2.7. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления шт. 164

15.2.1.2.8. Лампы накаливания электрические осветительные общего 

назначения
шт 6

15.2.1.2.9. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 164

15.2.1.2.10. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке
шт. 8

15.2.1.2.11. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке
шт. 8

15.2.1.2.12. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при 

открытой проводке
шт 12

15.2.1.2.13.
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке шт 20

15.2.1.2.14. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт 1

15.2.1.2.15. Щиток осветительный навесной ОЩВ-24 комл 1

15.2.1.2.16. Труба гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диам 20 мм по стенам и колоннам с креплением 

скобами

м 276

15.2.1.2.17. Труба из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 25 мм по кабельным конструкциям
м 100



15.2.1.2.18. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 100

15.2.1.2.19. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х1.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 230

15.2.1.2.20. Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х1.5мм2 

ВВГнг-LS 
м 46

15.2.1.2.21. Коробка установочная для полых стен шт 131

15.2.1.2.22. Коробка ответвительная для полых стен шт 50

15.2.1.2.23. Светильник переносной со встроенным аккумулятором шт 1

15.2.1.2.24. Аварийный светильник TWH344 с пиктограммой шт 2

15.2.1.3. Силовое электрооборудование

15.2.1.3.1. Ящик вводно-учетного типа ЯУР-А-250-21У3.1 шт 1

15.2.1.3.2. Ящик с рубильником ЯР-250 шт 2

15.2.1.3.3. Ящик ЯПР-250 шт 1

15.2.1.3.4. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3060-21, (ГРЩ) шт 1

15.2.1.3.5. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3056-21, (ШР) шт 1

15.2.1.3.6. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3060-21, (ШРВ) шт 1

15.2.1.3.7. Шкаф распределительный ПР 11-7124-21, (ШРОТ) шт 1

15.2.1.3.8. Выключатель автоматический однополюсный 6 А шт 2

15.2.1.3.9. Выключатель автоматический однополюсный, 10 А шт 1

15.2.1.3.10. Выключатель автоматический трехполюсный 16А шт 6

15.2.1.3.11. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с кнопками 

управления ПМЛ
шт 3

15.2.1.3.12. Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2У3 шт 3

15.2.1.3.13. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х1,5мм2 

ВВГ 
м 32

15.2.1.3.14. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 4х95 

мм2 ВВГнг-LS 
м 5

15.2.1.3.15. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 

4х25мм2 ВВГнг-LS 
м 5

15.2.1.3.16. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 

4х16мм2 ВВГнг-LS 
м 89

15.2.1.3.17. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х10мм2 

ВВГнг-LS 
м 20

15.2.1.3.18. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х6мм2 

ВВГнг-LS 
м 5

15.2.1.3.19. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х2,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 218

15.2.1.3.20. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х1,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 60

15.2.1.3.21. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 45

15.2.1.3.22. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х1,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 105

15.2.1.3.23. Кабель контрольный сечением 4х1,5 КВВГнг-LS м 40

15.2.1.3.24. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 20 мм 
м 385

15.2.1.3.25. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 32 мм 
м 25

15.2.1.3.26. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

оцинкованные легкие диаметр условного прохода 20 мм, 

толщина стенки 2.5 мм

м 7

15.2.1.3.27. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

оцинкованные легкие диаметр условного прохода 32 мм, 

толщина стенки 2.8 мм

м 60

15.2.1.3.28. Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой 

оцинкованные легкие диаметр условного прохода 40 мм, 

толщина стенки 3 мм

м 64

15.2.1.3.29. Лоток метал штампованный по установлен конструкциям, 

ширина лотка, мм, до 200
т 0.07695

15.2.1.3.30. Лоток стальной кабельный НЛ5-П2У3, (вес 1 лотка=5,13 кг)
шт 15

15.2.1.3.31. Стойка кабельная К1150 шт 9

15.2.1.3.32. Полка кабельная К 1161 шт 9



15.2.1.3.33. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям 

из полосовой стали, сечение, мм2 100
м 20

15.2.1.3.34. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 

мм2
м 120

15.2.1.3.35. Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
шт. 4

15.2.1.3.36. Устройство постели при одном кабеле в траншее м 15

15.2.1.3.37. Песок для строительных работ природный м3 1

15.2.1.3.38. Коробка ответвительная КОП 416 шт 22

15.2.1.3.39. Корпус ЕК-002 шт 7

15.2.1.3.40. Корпус ЕК-004 шт 1

15.2.1.3.41. Короб металлический по стенам, длина, 2 м м 2

15.2.1.3.42. Короб для прокладки кабелей м2 0,8

15.2.1.3.43. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2
м3 5,4

15.2.1.3.44. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа 

грунтов 2
м3 5,4

15.2.1.4. Отопление

15.2.1.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор TUPA M500 N-500 

Вт 
шт. 5

15.2.1.4.2. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 750 N-750 

Вт 
шт. 4

15.2.1.4.3. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1000 N 1000 

Вт 
шт. 5

15.2.1.4.4. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1500 N 1500 

Вт 
шт. 7

15.2.1.4.5. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1750 N 1750 

Вт 
шт. 2

15.2.1.5. Вентиляция

15.2.1.5.1. Приточная каркасно-панельная установка типа КЦКП-1,6 

комплектно с автоматикой 
комп. 1

15.2.1.5.2. Вытяжная каркасно-панельная установка типа КЦКП-1,6 

комплектно с автоматикой 
комп. 1

15.2.1.5.3. Вентилятор канальный вытяжной СК160С шт. 1

15.2.1.5.4. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FTS 50В шт 6

15.2.1.5.5. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 

600 мм
м2 4

15.2.1.5.6. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 

1000 мм
м2 2

15.2.1.5.7. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 

периметром до 7200 мм
м2 20

15.2.1.5.8. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 

450 мм
м2 1,50

15.2.1.5.9. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

600 мм
м2 3

15.2.1.5.10. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

1000 мм
м2 60

15.2.1.5.11. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

2000 мм
м2 30

15.2.1.5.12. Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 

150Х150 мм
шт 20

15.2.1.5.13. Диффузор приточно-вытяжной декоративный шт 20

15.2.1.5.14. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

круглые, диаметром шахты 100 мм
шт 1

15.2.1.5.15. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

круглые, диаметром шахты 300 мм
шт 1

15.2.1.5.16. Заслонка регулирующая малого сопротивления шт. 5

15.2.1.5.17. Закладное устройство отбора давления идеальных газов шт 8

15.2.1.5.18. Клапаны огнезадерживающие шт 2

15.2.1.5.19. Изоляция воздуховодов матами минераловатными м3 0,3

15.2.1.5.20. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами 

алюминиевых сплавов
м2 6

15.2.1.5.21. Прокладка фреонопровода из медных труб, диаметром 8 мм
м 10



15.2.1.5.22. Прокладка конденсатопроводов из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром 20 мм
м 30

15.2.1.5.23. Прокладка конденсатопроводов из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром 25 мм
м 15

15.2.1.5.24. Окраска конденсатопроводов ПФ-115 за два раза м2 4,5

15.2.1.5.25. Изоляция транзитных трубопроводов защитным покрытием 

"Фиброгейн"
м2 75

15.2.1.5.26. Изоляция конденсатопроводов и фреонопроводов вспененным 

полиуретаном
м3 0.013

15.2.1.5.27. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  диаметром 100 

мм
 м 35

15.2.1.5.28. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  диаметром 150 

мм
м 5

15.2.1.6. Внутренний водопровод и канализация

15.2.1.6.1. Система В1.Бак для воды ITV-1000 синий с поплавком шт 1

15.2.1.6.2. Насос центробежный с электродвигателем шт 1

15.2.1.6.3. Электронагреватель горизонтальный накопительный объемом 50 

л типа "Термекс" 
шт 1

15.2.1.6.4. Смесители шт. 5

15.2.1.6.5. Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр для воды и 

пара, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм 
шт. 1

15.2.1.6.6. Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, 

давление 1МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм 
шт 5

15.2.1.6.7. Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, 

давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 20 мм 
шт. 2

15.2.1.6.8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
м 20

15.2.1.6.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
м 15

15.2.1.6.10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
м 3

15.2.1.6.11. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
м 3

15.2.1.6.12. Система К-1.Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
м 5

15.2.1.6.13. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром: 100 мм
м 10

15.2.1.6.14. Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным
шт 3

15.2.1.6.15. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и 

горячей воды
шт 3

15.2.1.6.16. Установка раковин шт 2

15.2.1.6.17. Установка трапов диаметром: 50 мм шт 4

15.2.1.6.18. Система К-2.Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
м 30

15.2.1.6.19. Воронка кровельная с электрообогревом шт 2

15.2.2. Технологический подземный проход

 (объемы указаны на 1 здание) шт 3

15.2.2.1. Строительные работы

15.2.2.1.1. Разработка грунта механизированным способом м3 1738

15.2.2.1.2. Доработка грунта вручную м3 122

15.2.2.1.3. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами с уплотнением
м3 700

15.2.2.1.4. Засыпка песком м3 230

15.2.2.1.5. Устройство песчаной засыпки под распределительную 

монолитную плиту
м3 18,40

15.2.2.1.6. Крепление досками стенок котлованов и траншей м2 1192

15.2.2.1.7. Устройство подстилающих слоев щебеночных м3 55,98

15.2.2.1.8. Устройство бетонной подготовки м3 55,98

15.2.2.1.9. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
м2 257,2

15.2.2.1.10. Устройство защитного слоя из мелкозернистого бетона класса В 

25, толщиной 50 мм
м2 257,2



15.2.2.1.11. Устройство ж.б. тоннеля типа "лотка" при толщине стен до 300 

мм из бетона В 30
м3 92,2

15.2.2.1.12. Установка закладных деталей весом до 20 кг т 1,61

15.2.2.1.13. Устройство перекрытий тоннеля "лотка" подземного перехода 

бетон В 30
м3 32,4

15.2.2.1.14. Устройство монолитной распределительной плиты из бетона В 

30 (над всей перекрытой частью тоннеля)
м3 16,6

15.2.2.1.15. Устройство стен, днищ и перекрытий входа из монолитного ж.б. 

класса В 30
м3 111,6

15.2.2.1.16. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
т 0.198

15.2.2.1.17. Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок
м3 28,8

15.2.2.1.18. Арматура класса А-3 т 9.492

15.2.2.1.19. Арматура класса А-1 т 0.648

15.2.2.1.20. Засыпка пространства под монолитной лестницей м3 69

15.2.2.1.21. Окаймляющий угол ступеней т 0.432

15.2.2.1.22. Монтаж опор для перил из м/к т 0.12

15.2.2.1.23. Ограждение лестничных площадок перилами м 37,2

15.2.2.1.24. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 22,38

15.2.2.1.25. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 22,38

15.2.2.1.26. Монтаж м/к косоуров т 0.269

15.2.2.1.27. Монтаж металлических балок типа Б1 т 0.236

15.2.2.1.28. Монтаж металлического ораждения площадок из стали т 0.106

15.2.2.1.29. Установка ступеней лестничных м3 0.695

15.2.2.1.30. Установка металлических дверных коробок противопожарных 

из алюминиевого профиля 
шт 1

15.2.2.1.31. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 22,54

15.2.2.1.32. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 22,54

15.2.2.1.33. Монтаж металлических  площадок из швеллеров т 0.1

15.2.2.1.34. Установка монолитных лестничных площадок м3 0,42

15.2.2.1.35. Ограждение лестничных площадок перилами м 10

15.2.2.1.36. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
м2 938

15.2.2.1.37. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким 

стеклом
м2 938

15.2.2.1.38. Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков
м2 120

15.2.2.1.39. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
м2 196,5

15.2.2.1.40. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая м2 196,5

15.2.2.1.41. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим 

песком
м3 19

15.2.2.1.42. Заливка стыков стен входа тоннеля герметиком м 42

15.2.2.1.43. Устройство гидрошпонки с заполнением пенопластом зазора 

стыка
м 42

15.2.2.1.44. Заделка по высоте примыкания пористой трубкой м 42

15.2.2.1.45. Заливка стыков стен входа тоннеля м 9,6

15.2.2.1.46. Устройство гидрошпонки с заполнением пенопластом зазора 

стыка
м 9,6

15.2.2.1.47. Заделка по высоте примыкания пористой трубкой м 9,6

15.2.2.1.48. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная 

штукатурка) известковым раствором потолков м2 100

15.2.2.1.49. Окраска водными составами внутри помещений клеевая 

улучшенная
м2 100

15.2.2.1.50. Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой м2 366,4

15.2.2.1.51. Торкретирование поверхности: при толщине слоя до 20 мм м2 5,8

15.2.2.1.52. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на резино-битумной мастике первый слой
м2 359,3



15.2.2.1.53. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм м2 359,3

15.2.2.1.54. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

керамических для полов многоцветных
м2 359,3

15.2.2.2. Электроосвещение 

15.2.2.2.1. Блоки аварийного питания шт. 2

15.2.2.2.2. Светильник подвесной шт 9

15.2.2.2.3. Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа лб шт 18

15.2.2.2.4. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 18

15.2.2.2.5. Трехжильный кабель напряжением до 660 В сечением 3.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 50

15.2.2.2.6. Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 27

15.2.2.2.7. Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм 
м 27

15.2.2.2.8. Выключатели и переключатели шт. 1

15.2.2.2.9. Коробка ответвительная шт 1

15.2.3. Навес

 (объемы указаны на 1 здание) шт 3

15.2.3.1. Строительные работы

15.2.3.1.1. Монтаж м/к каркасов навеса т 38.17

15.2.3.1.2. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 571

15.2.3.1.3. Облицовка конструкций навеса композитными алюминиевыми 

панелями
м2 710

15.2.3.1.4. Облицовка опор навеса композитными алюминиевыми 

панелями
м2 130

15.2.3.1.5. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 834

15.2.3.1.6. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 834

15.2.3.1.7. Устройство желобов подвесных м 36

15.2.3.1.8. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 

канализации диаметром 100 мм
врезка 1

15.2.3.1.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из  полиэтиленовых 

труб  диаметром 160 мм
М 10

15.2.3.1.10. Установка воронок водосточных шт 1

15.2.3.2. Электроосвещение 

15.2.3.2.1. Светильники для установки в подвесных потолках шт 12

15.2.3.2.2. Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления 

типа дрл 250(6)-4
шт. 12

15.2.3.2.3. Коробка ответвительная шт 2

15.2.3.2.4. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3.2,5 мм2 

ВВГнг 
м 165

15.2.3.2.5. Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 54

15.2.3.2.6. Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 16 мм 
м 54

15.2.3.2.7. Выключатели и переключатели шт. 2

15.2.3.2.8. Монтаж установочных коробок шт. 2

15.2.4.
Островок безопасности и кабина сбора

(объемы указаны на 1 здание) шт 3

15.2.4.1. Строительные работы

15.2.4.1.1. Разработка грунта вручную м3 246

15.2.4.1.2. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с 

уплотнением
м3 78

15.2.4.1.3. Разработка грунта бульдозерами м3 168

15.2.4.1.4. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных 

каналов  при толщине стен до 300 мм
м3 169,8

15.2.4.1.5. Устройство металлических ограждений без поручней м 261

15.2.4.1.6. Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 

12Х17, толщиной 1,5 мм
т 1.992

15.2.4.1.7. Трубы квадратные 100х100х6 т 15.24

15.2.4.1.8. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов 

цементным раствором
м2 174

15.2.4.1.9. Монтаж  м/к каркасов кабины взимания платы т 2,10



15.2.4.1.10. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 8,7

15.2.4.1.11. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 8,7

15.2.4.1.12. Облицовка стен европанелями типа "сэндвич" м2 186

15.2.4.1.13. Кладка стен кирпичных наружных м3 13,20

15.2.4.1.14. Монтаж витражей из алюминиевого профиля с заполнением 

пулестойким стеклом толщ. 42 мм 
м2 53.46

15.2.4.1.15. Монтаж витражей с герметичными стеклопакетами м2 48.66

15.2.4.1.16. Монтаж блоков дверных из алюминиевого профиля, 

остекленных бронированных
м2 11,34

15.2.4.1.17. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 39

15.2.4.1.18. Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой м2 39

15.2.4.1.19. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 

толщиной 15 мм
м2 39

15.2.4.1.20. Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике 
м2 39

15.2.4.1.21. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на мастике "битуминоль" первый слой
м2 39

15.2.4.1.22. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два 

слоя
м2 39

15.2.4.1.23. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит 

пенополистирольных (пол)
м2 34,8

15.2.4.1.24. Устройство покрытия пола из керамогранита м2 34,8

15.2.4.1.25. Облицовка потолков гипсокартонными листами м2 36

15.2.4.1.26. Обшивка стен гипсокартонными  листами в один слой по 

металлическому каркасу
м2 132

15.2.4.1.27. Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой м2 132

15.2.4.1.28. Шпатлевка минеральной шпатлевкой потолков м2 36

15.2.4.1.29. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке потолков
м2 36

15.2.4.1.30. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке стен
м2 132

15.2.4.2. Электрооборудование и электроосвещение 

15.2.4.2.1. Шкаф распределительный, устанавливаемый на стене (ШР-

КВП) ПР11-3062-21 
шт 6

15.2.4.2.2. Светильники подвесные шт 12

15.2.4.231. Блоки аварийного питания шт. 12

15.2.4.2.4. Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа лб шт 48

15.2.4.2.5. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 48

15.2.4.2.6. Выключатели и переключатели шт. 12

15.2.4.2.7. Штепсельные розетки с заземляющим контактом шт 24

15.2.4.2.8. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 90

15.2.4.291. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х1.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 90

15.2.4.2.10. Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х1.5мм2 

ВВГнг-LS 
м 24

15.2.4.2.11. Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм 
м 204

15.2.4.2.12. Коробка ответвительная для полых стен шт 12

15.2.4.2.13. Корпус ЕК-002 шт 12

15.2.4.3. Вентиляция

15.2.4.3.1. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FT 35/R35 шт 12

15.2.4.3.2. Приточная система (установка П1) комплектно комп. 12

15.2.4.4. Отопление

15.2.4.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор TUPA M2000 N 2000 

Вт 
шт. 6

15.3.

Строительство  зданий и сооружений инфраструктуры 

системы взимания платы (на съездах- 3 полосы) шт. 3

15.3.1. Административное здание

 (объемы указаны на 1 здание)
шт. 3

15.3.1.1. Строительные работы



15.3.1.1.1 Разработка грунта механизированным способом  м3 586

15.3.1.1.2 Разработка грунта вручную  м3 92

15.3.1.1.3 Засыпка траншей и котлованов механизированным способом с 

уплотнением
 м3 242

15.3.1.1.4 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с 

уплотнением
 м3 68

15.3.1.1.5 Крепление досками стенок котлованов и траншей более 2 м, 

глубиной до 3 м в грунтах мокрых
 м2 180

15.3.1.1.6 Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 

кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2  с извлечением
 т 10,26

15.3.1.1.7 Устройство бетонной подготовки  м3 5,5

15.3.1.1.8 Устройство бетонных фундаментов общего назначения под 

колонны объемом до 3 м3
 м3 31,8

15.3.1.1.9 Устройство балок фундаментных  м3 20,42

15.3.1.1.10 Гидроизоляция фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя  м2 206

15.3.1.1.11 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
 м2 8,1

15.3.1.1.12 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
 м2 8,1

15.3.1.1.13 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с 

теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм 
м3 21

15.3.1.1.14
Облицовка стен европанелями типа "сэндвич"(профлист с двух 

сторон+утеплитель-экструдированный пенополистирол) 
м2 221,4

15.3.1.1.15 Облицовка стен экструдированным пенополистиролом м2 76,6

15.3.1.1.16 Монтаж витражей из алюмиевых сплавов с нащельниками и 

сливами
м2 54.66

15.3.1.1.17 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных 

профилей с герметичными стеклопакетами с нащельниками и 

сливами

м2 5,4

15.3.1.1.18
Монтаж дверей из алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с нащельниками и сливами
м2 5,67

15.3.1.1.19 Заполнение балконных проемов блоками дверными из 

алюминиевых многокамерных профилей с герметичными 

стеклопакетами с нащельниками и сливами

м2 16,8

15.3.1.1.20
Заполнение наружных  и внутренних проемов конструкциями 

дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с 

герметичными стеклопакетами с нащельниками и сливами

м2 10,29

15.3.1.1.21 Установка блоков наружных дверных служебных с 

полотнами,утепленными мягкой древеноволокнистой плитой и 

защитой оцинкованной сталью 

м2 6,93

15.3.1.1.22 Установка витражей из металлопластика м2 5,98

15.3.1.1.23 Установка блоков дверных из алюминиевого профиля, 

остекленного, бронированного 
м2 1,68

15.3.1.1.24 Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-

разборных с остеклением
м2 28,89

15.3.1.1.25 Устройство перегородок , однорядных с двухсторонней 

обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми 

плитами в два слоя с изоляцией

м2 629,2

15.3.1.1.26 Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 

кирпича при высоте этажа до 4 м
м2 39,2

15.3.1.1.27 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по 

камню стен
м2 77

15.3.1.1.28 Наружная облицовка керамогранитом  м2 77

15.3.1.1.29 Устройство подвесных потолков типа <армстронг> по каркасу 

из оцинкованного профиля
м2 246

15.3.1.1.30 Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или 

цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
м2 614

15.3.1.1.31 Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой толщиной 

слоя 3 мм
 м2 614



15.3.1.1.32 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими 

отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и 

колонн

м2 142

15.3.1.1.33
Окраска водными составами внутри помещений по штукатурке м2 614

15.3.1.1.34 Устройство покрытий пола из керамогранита м2 254,1

15.3.1.1.35 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  м2 254,1

15.3.1.1.36 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на резино-битумной мастике первый слой
 м2 254,1

15.3.1.1.37 Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм  м2 254,1

15.3.1.1.38 Устройство подстилающих слоев бетонных м3 25,4

15.3.1.1.39 Армирование цементобетонных покрытий сетками  Т 2,07

15.3.1.1.40 Уплотнение грунта щебнем  м2 254,1

15.3.1.1.41 Устройство пароизоляции кровли оклеечной: в один слой  м2 325

15.3.1.1.42
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один слой, толщ. 120 мм
 м2 325

15.3.1.1.43
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике в один слой, толщ. 200 мм
 м2 325

15.3.1.1.44 Устройство пароизоляции  м2 325

15.3.1.1.45 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два 

слоя
м2 325

15.3.1.1.46 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 

(водоотвод)
врезка 2

15.3.1.1.47 Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб  диаметром 

200 мм
м 20

15.3.1.1.48 Монтаж каркасов стальных  под кровлю  т 17.519

15.3.1.1.49 Монтаж фахверка из металлоконструкций  т 3,55

15.3.1.1.50 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 341

15.3.1.1.51 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ХС-059
 м2 4,35

15.3.1.1.52 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ЭП-1236
 м2 4,35

15.3.1.2. Электроосвещение

15.3.1.2.1. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол ламп в 

светильнике до 4
шт. 31

15.3.1.2.2. Блоки аварийного питания шт. 6

15.3.1.2.3. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол. ламп 

в светильнике 2
шт. 8

15.3.1.243. Блоки аварийного питания шт. 3

15.3.1.2.5. Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, с кол ламп в 

светильнике 1
шт. 22

15.3.1.2.6. Светильник в подвесных потолках шт. 4

15.3.1.2.7. Лампы люминесцентные ртутные низкого давления шт. 164

15.3.1.2.8. Лампы накаливания электрические осветительные общего 

назначения
шт 6

15.3.1.2.9. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 164

15.3.1.2.10. Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке
шт. 8

15.3.1.2.11. Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой 

проводке
шт. 8

15.3.1.2.12. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при 

открытой проводке
шт 12

15.3.1.2.13.
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке шт 20

15.3.1.2.14. Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт 1

15.3.1.2.15. Щиток осветительный навесной ОЩВ-24 комл 1

15.3.1.2.16. Труба гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диам 20 мм по стенам и колоннам с креплением 

скобами

м 276

15.3.1.2.17. Труба из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 25 мм по кабельным конструкциям
м 100



15.3.1.2.18. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 100

15.3.1.2.19. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х1.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 230

15.3.1.2.20. Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х1.5мм2 

ВВГнг-LS 
м 46

15.3.1.2.21. Коробка установочная для полых стен шт 131

15.3.1.2.22. Коробка ответвительная для полых стен шт 50

15.3.1.2.23. Светильник переносной со встроенным аккумулятором шт 1

15.3.1.2.23. Аварийный светильник TWH344 с пиктограммой шт 2

15.3.1.3. Силовое электрооборудование

15.3.1.3.1. Ящик вводно-учетного типа ЯУР-А-250-21У3.1 шт 1

15.3.1.3.2. Ящик с рубильником ЯР-250 шт 2

15.3.1.3.3. Ящик ЯПР-250 шт 1

15.3.1.3.4. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3054-21, (ГРЩ) шт 1

15.3.1.3.5. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3056-21, (ШР) шт 1

15.3.1.3.6. Шкаф распределительный навесной ПР 11-3056-21, (ШРВ) шт 1

15.3.1.3.7. Шкаф распределительный ПР 11-7124-21, (ШРОТ) шт 1

15.3.1.3.8. Выключатель автоматический однополюсный 6 А шт 2

15.3.1.3.9. Выключатель автоматический однополюсный, 10 А шт 1

15.3.1.3.10. Выключатель автоматический трехполюсный 16А шт 3

15.3.1.3.11. Пускатели нереверсивные, с тепловым реле с кнопками 

управления ПМЛ
шт 3

15.3.1.3.12. Пост управления кнопочный ПКЕ 222-2У3 шт 3

15.3.1.3.13. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х1,5мм2 

ВВГ 
м 32

15.3.1.3.14. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 4х70 

мм2 ВВГнг-LS 
м 5

15.3.1.3.15. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 

4х25мм2 ВВГнг-LS 
м 5

15.3.1.3.16. Четырехжильный кабель напряжением до 660В сечением 

4х16мм2 ВВГнг-LS 
м 57

15.3.1.3.17. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х10мм2 

ВВГнг-LS 
м 20

15.3.1.3.18. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х6мм2 

ВВГнг-LS 
м 5

15.3.1.3.19. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х2,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 142

15.3.1.3.20. Пятижильный кабель напряжением до 660В сечением 5х1,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 60

15.3.1.3.21. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 45

15.3.1.3.22. Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3х1,5мм2 

ВВГнг-LS 
м 105

15.3.1.3.23. Кабель контрольный сечением 4х1,5 КВВГнг-LS м 40

15.3.1.3.24. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 20 мм 
м 380

15.3.1.3.25. Трубы из самозатухающего ПВХ пластиката с протяжкой, 

диаметр 32 мм 
м 25

15.3.1.3.26. Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные 

диаметр  20 мм, толщина стенки 2.5 мм
м 7

15.3.1.3.27. Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные 

диаметр 32 мм, толщина стенки 2.8 мм
м 30

15.3.1.3.28. Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные 

диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
м 32

15.3.1.3.29. Лоток металлический штампованный по установленным 

конструкциям, ширина лотка, мм, до 200
т 0.07695

15.3.1.3.30. Лоток стальной кабельный НЛ5-П2У3 шт 15

15.3.1.3.31. Стойка кабельная К1150 шт 9

15.3.1.3.32. Полка кабельная К 1161 шт 9

15.3.1.3.33. Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям 

из полосовой стали, сечение, мм2 100
м 20

15.3.1.3.34. Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 

мм2
м 120



15.3.1.3.35. Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
шт. 40

15.3.1.3.36. Устройство постели при одном кабеле в траншее м 15

15.3.1.3.37. Песок для строительных работ природный м3 1

15.3.1.3.38. Коробка ответвительная КОП 416 шт 17

15.3.1.3.39. Корпус ЕК-002 шт 4

15.3.1.3.40. Корпус ЕК-004 шт 1

15.3.1.3.41. Короб металлический по стенам, длина, 2 м м 2

15.3.1.3.42. Короб для прокладки кабелей м2 0,8

15.3.1.3.43. Разработка грунта вручную м3 5,4

15.3.1.3.44. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям м3 5,4

15.3.1.4. Отопление

15.3.1.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор TUPA M500 N-500 

Вт 
шт. 5

15.3.1.4.2. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 750 N-750 

Вт 
шт. 4

15.3.1.4.3. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1000 N 1000 

Вт 
шт. 5

15.3.1.4.4. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1500 N 1500 

Вт 
шт. 7

15.3.1.4.5. Стационарный настенный электрорадиаторTUPA M 1750 N 1750 

Вт 
шт. 2

15.3.1.5. Вентиляция

15.3.1.5.1. Приточная каркасно-панельная установка типа КЦКП-1,6 

комплектно с автоматикой 
комп. 1

15.3.1.5.2. Вытяжная каркасно-панельная установка типа КЦКП-1,6 

комплектно с автоматикой 
комп. 1

15.3.1.5.3. Вентилятор канальный вытяжной СК160С шт. 2

15.3.1.5.4. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FTS 50В шт 6

15.3.1.5.5. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 

600 мм
м2 4

15.3.1.5.6. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 

1000 мм
м2 2

15.3.1.5.7. Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 

периметром до 7200 мм
м2 20

15.3.1.5.8. Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 

450 мм
м2 1,50

15.3.1.5.9. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

600 мм
м2 3

15.3.1.5.10. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

1000 мм
м2 60

15.3.1.5.11. Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 

2000 мм
м2 30

15.3.1.5.12. Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 

150Х150 мм
шт 20

15.3.1.5.13. Диффузор приточно-вытяжной декоративный шт 20

15.3.1.5.14. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

круглые, диаметром шахты 100 мм
шт 1

15.3.1.5.15. Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, 

круглые, диаметром шахты 300 мм
шт 1

15.3.1.5.16. Заслонка регулирующая малого сопротивления шт. 5

15.3.1.5.17. Закладное устройство отбора давления идеальных газов шт 5

15.3.1.5.18. Клапаны огнезадерживающие шт 2

15.3.1.5.19. Изоляция воздуховодов матами минераловатными м3 0,3

15.3.1.5.20. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами 

алюминиевых сплавов
м2 6

15.3.1.5.21 Прокладка фреонопровода из медных труб, диаметром 8 мм
м 10

15.3.1.5.22. Прокладка конденсатопроводов из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром 20 мм
м 30

15.3.1.5.23. Прокладка конденсатопроводов из стальных водогазопроводных 

труб, диаметром 25 мм
м 15

15.3.1.5.24. Окраска конденсатопроводов ПФ-115 за два раза м2 4,5



15.3.1.5.25. Изоляция транзитных трубопроводов защитным покрытием 

"Фиброгейн"
м2 75

15.3.1.5.26. Изоляция конденсатопроводов и фреонопроводов вспененным 

полиуретаном
м3 0.013

15.3.1.5.27. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  диаметром 100 

мм
 м 35

15.3.1.5.28. Прокладка гибких полужестких воздуховодов  диаметром 150 

мм
м 5

15.3.1.6. Внутренний водопровод и канализация

15.3.1.6.1. Система В1.Бак для воды ITV-1000 синий с поплавком шт 1

15.3.1.6.2. Насос центробежный с электродвигателем шт 1

15.3.1.6.3. Электронагреватель горизонтальный накопительный объемом 50 

л типа "Термекс" 
шт 1

15.3.1.6.4. Смесители шт. 5

15.3.1.6.5. Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр для воды и 

пара, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм 
шт. 1

15.3.1.6.6. Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, 

давление 1МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм 
шт 5

15.3.1.6.7. Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, 

давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметр 20 мм 
шт. 2

15.3.1.6.8. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
м 20

15.3.1.6.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
м 15

15.3.1.6.10. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм
м 3

15.3.1.6.11. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
м 3

15.3.1.6.12. Система К-1.Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
м 5

15.3.1.6.13. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 

высокой плотности диаметром: 100 мм
м 10

15.3.1.6.14. Установка унитазов: с бачком непосредственно 

присоединенным
шт 3

15.3.1.6.15. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и 

горячей воды
шт 3

15.3.1.6.16. Установка раковин шт 2

15.3.1.6.17. Установка трапов диаметром: 50 мм шт 4

15.3.1.6.18. Система К-2.Прокладка трубопроводов канализации из 

полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм м 30

15.3.1.6.19. Воронка кровельная с электрообогревом шт 2

15.3.2. Технологический подземный проход

 (объемы указаны на 1 здание) шт 3

15.3.2.1. Строительные работы

15.3.2.1.1. Разработка грунта механизированным способом  м3 891

15.3.2.1.2. Разработка грунта вручную  м3 62

15.3.2.1.3. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами с уплотнением
 м3 400

15.3.2.1.4. Засыпка песком м3 133

15.3.2.1.5. Устройство песчаной засыпки под распределительную 

монолитную плиту
м3 11,20

15.3.2.1.6. Водоотлив из котлованов  м3 891

15.3.2.1.7. Крепление досками стенок котлованов  м2 657

15.3.2.1.8. Устройство подстилающих слоев щебеночных под фундамент
м3 27,99

15.3.2.1.9. Устройство бетонной подготовки  м3 27,99

15.3.2.1.10. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
 м2 150

15.3.2.1.11. Устройство стяжек бетонных: толщиной 50 мм  м2 150

15.3.2.1.12. Устройство ж.б. тоннеля типа "лотка" при толщине стен до 300 

мм из бетона В 30
 м3 57,2

15.3.2.1.13. Установка закладных деталей весом до 20 кг  т 1.009



15.3.2.1.14. Устройство перекрытий тоннеля "лотка" подземного перехода 

бетон В 30
м3 20,1

15.3.2.1.15. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных 

каналов  при толщине стен до 300 мм (основание перехода)
м3 13

15.3.2.1.16. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных 

каналов  при толщине стен до 300 мм (вход)
 м3 55,8

15.3.2.1.17. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
т 0.099

15.3.2.1.18. Устройство монолитных железобетонных лестниц и площадок
м3 14,4

15.3.2.1.19. Арматура класса А-3 т 4.746

15.3.2.1.20. Арматура класса А-1 т 0.324

15.3.2.1.21. Засыпка пространства под монолитной лестницей  м3 34,5

15.3.2.1.22. Окаймляющий угол ступеней  т 0.216

15.3.2.1.23. Монтаж опор для перил т 0.06

15.3.2.1.24. Ограждение лестничных площадок перилами  м 18,6

15.3.2.1.25. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
 м2 11,19

15.3.2.1.26. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 11,19

15.3.2.1.27. Монтаж м/к косоуров  т 0.269

15.3.2.1.28. Монтаж металлических балок типа Б1  т 0.236

15.3.2.1.29. Монтаж металлического ораждения площадок из стали  т 0.106

15.3.2.1.30. Установка ступеней лестничных м3 0.695

15.3.2.1.31. Установка металлических дверных коробок противопожарных 

из алюминиевого профиля 
шт 1

15.3.2.1.32. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
 м2 22,54

15.3.2.1.33. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
 м2 22,54

15.3.2.1.34. Монтаж металлических  площадок из швеллеров  т 0.1

15.3.2.1.35. Установка монолитных лестничных площадок   м3 0.42

15.3.2.1.36. Ограждение лестничных площадок перилами м 10

15.3.2.1.37. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
 м2 657

15.3.2.1.38. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким 

стеклом
м2 657

15.3.2.1.39. Устройство деревянных настилов, ходов, переходов, мостиков
 м2 80

15.3.2.1.40. Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 

слоя
 м2 149

15.3.2.1.41. Гидроизоляция стен, фундаментов боковая  м2 80

15.3.2.1.42. Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим 

песком
 м3 12

15.3.2.1.43. Заливка стыков стен входа тоннеля  м 24

15.3.2.1.44. Устройство гидрошпонки с заполнением пенопластом зазора 

стыка
м 24

15.3.2.1.45. Заделка по высоте примыкания пористой трубкой  м 24

15.3.2.1.46. Заливка стыков стен входа тоннеля  м 6,4

15.3.2.1.47. Устройство гидрошпонки с заполнением пенопластом зазора 

стыка
 м 6,4

15.3.2.1.48. Заделка по высоте примыкания пористой трубкой м 6,4

15.3.2.1.49. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная 

штукатурка) известковым раствором потолков  м2 61

15.3.2.1.50. Окраска водными составами внутри помещений клеевая 

улучшенная
м2 61

15.3.2.1.51. Облицовка поверхности стен керамогранитной плиткой  м2 235

15.3.2.1.52. Торкретирование поверхности: при толщине слоя до 20 мм  м2 5,8

15.3.2.1.53. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на резино-битумной мастике под полы
 м2 68

15.3.2.1.54. Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм м2 68

15.3.2.1.55. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 

керамических для полов многоцветных
 м2 68



15.3.2.2. Электроосвещение 

15.3.2.2.1. Блоки аварийного питания шт. 1

15.3.2.2.2. Светильник подвесной шт 6

15.3.2.2.3. Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа лб шт 12

15.3.2.2.4. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 12

15.3.2.2.5.
Трехжильный кабель напряжением до 660 В сечением 3.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 33

15.3.2.2.6.
Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 27

15.3.2.2.7.
Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм 
м 27

15.3.2.2.8. Выключатели и переключатели шт. 1

15.3.2.2.9. Коробка ответвительная шт 1

15.3.3.
Навес

 (объемы указаны на 1 здание)

15.3.3.1. Строительные работы

15.3.3.1.1. Монтаж м/к каркасов навеса т 19,60

15.3.3.1.2. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 225

15.3.3.1.3. Облицовка конструкций навеса композитными алюминиевыми 

панелями
м2 251

15.3.3.1.4. Облицовка опор навеса композитными алюминиевыми 

панелями
м2 80

15.3.3.1.5. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 557

15.3.3.1.6. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 557

15.3.3.1.7. Устройство желобов подвесных м 21

15.3.3.1.8. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов 

канализации диаметром 100 мм
врезка 1

15.3.3.1.9. Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых 

труб  диаметром 200 мм
м 10

15.3.3.1.10. Установка воронок водосточных шт 1

15.3.3.2. Электроосвещение навеса

15.3.3.2.1. Светильники для установки в подвесных потолках шт 6

15.3.3.2.2.
Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления 

типа дрл 250(6)-4
шт. 6

15.3.3.2.3. Коробка ответвительная шт 2

15.3.3.2.4.
Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3.2,5 мм2 

ВВГнг 
м 130

15.3.3.2.5.
Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2.1,5 мм2 

ВВГнг-LS 
м 54

15.3.3.2.6.
Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 16 мм 
м 54

15.3.3.2.7. Выключатели и переключатели шт. 2

15.3.3.2.8. Коробка установочная шт 2

15.3.4. Островок безопасности и кабина сбора

(объемы указаны на 1 здание)

15.3.4.1. Строительные работы

15.3.4.1.1. Разработка грунта вручную м3 123

15.3.4.121. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с 

уплотнением
м3 39

15.3.4.1.3. Разработка грунта механизированным способом м3 84

15.3.4.1.4. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных 

каналов при толщине стен до 300 мм
м3 84,9

15.3.4.1.5. Устройство металлических ограждений без поручней м 130,5

15.3.4.1.6. Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 

12Х17, толщиной 1,5 мм
т 0.996

15.3.4.1.7. Трубы квадратные т 8.616

15.3.4.1.8. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов 

цементным раствором
м2 87

15.3.4.1.9. Монтаж м/к каркасов кабины взимания платы 1 т 1,05

15.3.4.1.10. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021
м2 4,35



15.3.4.1.11. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 

ПФ-115
м2 4,35

15.3.4.1.12. Облицовка стен европанелями типа "сэндвич" м2 93

15.3.4.1.13. Кладка стен кирпичных наружных м3 6,60

15.3.4.1.14. Монтаж витражей из алюминиевого профиля с заполнением 

пулестойким стеклом толщ. 42 мм 
м2 26.73

15.3.4.1.15. Монтаж конструкции витражей с герметичными стеклопакетами
м2 24.33

15.3.4.1.16. Монтаж блоков дверных из алюминиевого профиля, 

остекленные бронированные
м2 5,67

15.3.4.1.17. Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2 19,5

15.3.4.1.18. Устройство пароизоляции оклеечной м2 17,4

15.3.4.1.19. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: 

толщиной 15 мм
м2 19,5

15.3.4.1.20. Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного 

на битумной мастике 
м2 17,4

15.3.4.1.21. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 

на мастике "битуминоль" 
м2 19,5

15.3.4.1.22. Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два 

слоя
м2 19,5

15.3.4.1.23. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит 

пенополистирольных (полы)
м2 174

15.3.4.1.24. Устройство покрытия пола из керамогранита м2 17,4

15.3.4.1.25. Облицовка потолков гипсокартонными листами м2 18

15.3.4.1.26. Обшивка стен гипсокартонными  листами в один слой по 

металлическому каркасу
м2 66

15.3.4.1.27. Шпатлевка стен минеральной шпатлевкой м2 66

15.3.4.1.28. Шпатлевка минеральной шпатлевкой потолков м2 18

15.3.4.1.29. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке потолков
м2 18

15.3.4.1.30. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 

улучшенная по штукатурке стен
м2 66

15.3.4.2. Электрооборудование и электроосвещение 

15.3.4.2.1. Шкаф распределительный, устанавливаемый на стене (ШР-

КВП) 

шт
3

15.3.4.221. Светильники подвесные шт 6

15.3.4.2.3. Блоки аварийного питания шт. 6

15.3.4.2.4. Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа лб шт 24

15.3.4.2.5. Стартеры для люминесцентных ламп шт. 24

15.3.4.2.65. Выключатели и переключатели шт. 6

15.3.4.2.7. Штепсельные розетки с заземляющим контактом шт 12

15.3.4.2.8. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х2.5 мм2 м
45

15.3.4.2.9. Кабель трехжильный напряжением до 660В сечением 3х1.5 мм2 

ВВГнг-LS 

м
45

15.3.4.2.10. Кабель двухжильный напряжением до 660В сечением 2х1.5мм2 

ВВГнг-LS 

м
12

15.3.4.2.11. Трубы гофрированные из самозатухающего ПВХ пластиката с 

протяжкой, диаметр 20 мм 

м
102

15.3.4.2.12. Коробка ответвительная для полых стен шт 6

15.3.4.2.13. Корпус ЕК-002 шт 6

15.3.4.3. Вентиляция

15.3.4.3.1. Кондиционер "Сплит" типа "Daikin" FT шт 6

15.3.4.3.2. Приточная система (установка П1) комплектно комп. 6

15.3.4.4. Отопление

15.3.4.4.1. Стационарный настенный электрорадиатор TUPA M2000 N 2000 

Вт 
шт. 3

16  Объекты энергетического хозяйства
16.1. Устройство освещения. Прямой ход.

16.1.1. Разработка грунта механизированным способом 1000м3 35,363

16.1.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 35,363

16.1.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 18,61

16.1.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 18,61

16.1.5. Колодец сборный железобетонный ККС-5 шт 75



16.1.6.

Опоры освещения складывающиеся ОГКС20, в том числе фунд. шт 81

16.1.7. Опора оцинк. СФ-700-9,0-02-ц с фундаметном шт 812

16.1.8. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 38

16.1.9. Консоль L=2м шт 36

16.1.10. Цоколь для опор освещения шт 955

16.1.11. Кронштейны для светильников однорожковые шт 72

16.1.12. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 6

16.1.13. Кронштейны для светильников четырехрожковые шт 805

16.1.14.

Кронштейны четырехрожковые для светильников под опоры 

ОГС20

шт 81

16.1.15.

Светильник ЖКУ34-600-101 с лампой для кронштейнов под 

опоры ОГС20

шт 352

16.1.16. Светильник ЖКУ15-400-105 с лампой шт 1691

16.1.17. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 150

16.1.18. Светильник ЖКУ15-150-105 с лампой шт 1463

16.1.19. Кабель ВВГнг-4х50 км 91,124

16.1.20. Кабель ВВГнг-4х35 км 1,881

16.1.21. Кабель ВВГнг-4х70 км 18,197

16.1.22. Кабель ВВГнг-1х50 км 23,93

16.1.23. Кабель ВВГнг-1х70 км 16,841

16.1.24. Муфта концевая 4КВТп-1-50 шт 3724

16.1.25.

Муфта соединительная с наполнителем Guroflex MM-5-GD-4874     шт 162

16.1.26. Коробка КПР-1 шт 850

16.1.27. Ящик протяжной стальной К-656 шт 92

16.1.28. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 49,56

16.1.29. Провод ПВ3 1х6мм2 км 8,5

16.1.30. Стойка кабельная шт 300

16.1.31. Полка кабельная шт 1200

16.1.32. Гильзы медные 100шт 68

16.1.33. Зажимы 100шт 99,12

16.1.34. Труба гибкая гофрированная 110мм м 101384

16.1.35. Держатель расстояния для труб гофрированных 110 мм шт 12754

16.1.36. Труба стальная 80х3мм м 9490

16.1.37. Труба стальная 50х2мм м 264

16.1.38. Труба а/ц  100мм км 9,557

16.1.39. Металлоконструкции т 6

16.1.40. Пусконаладочные работы участок 1

16.2. Устройство закрытых переходов

16.2.1. Переход методом ГНБ через а.д. трубой ПНД 110мм м 1538

16.3. Устройство освещения на транспортной развязке №7

16.3.1. Разработка грунта механизированным способом 1000м3 4,23

16.3.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 4,23

16.3.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,23

16.3.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,23

16.3.5. Колодец сборный железобетонный ККС-5 шт 3

16.3.6. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 183

16.3.7. Консоль L=2м шт 55

16.3.8. Цоколь для опор освещения шт 183

16.3.9. Кронштейны для светильников однорожковые шт 183

16.3.10. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 183

16.3.11. Кабель ВВГнг-4х50 км 6,209

16.3.12. Кабель ВВГнг-1х50 км 8,325

16.3.13. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 732

16.3.14. Муфта соединительная 4СТп-1-(70-120) шт 6

16.3.15. Коробка КПР-1 шт 183

16.3.16. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 2,745

16.3.17. Провод ПВ3 1х6мм2 км 1,83

16.3.18. Стойка кабельная шт 12

16.3.19. Полка кабельная шт 48

16.3.20. Гильзы медные 100шт 14,64

16.3.21. Зажимы 100шт 5,49

16.3.22. Труба гибкая гофрированная 110мм м 5645



16.3.23. Держатель расстояния для труб гофрированных 110 мм шт 627

16.3.24. Труба стальная 80х3мм м 1742

16.3.25. Труба стальная 50х2мм м 150

16.3.26. Металлоконструкции т 3

16.3.27. Пусконаладочные работы объект

16.4. Устройство освещения на транспортной развязке №8

16.4.1. Разработка грунта механизированным способом 1000м3 5,67

16.4.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 5,67

16.4.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,98

16.4.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,98

16.4.5. Колодец сборный железобетонный ККС-5 шт 10

16.4.6.

Опоры освещения складывающиеся ОГКС20, в том числе фунд. шт 9

16.4.7. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 169

16.4.8. Консоль L=2м шт 51

16.4.9. Цоколь для опор освещения шт 169

16.4.10. Кронштейны для светильников однорожковые шт 139

16.4.11. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 30

16.4.12.

Кронштейны четырехрожковые для светильников под опоры 

ОГС20

шт 9

16.4.13.

Светильник ЖО40-1000-02 с лампой для кронштейнов под 

опоры ОГС20

шт 32

16.4.14. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 199

16.4.15. Кабель ВВГнг-4х50 км 9,405

16.4.16. Кабель ВВГнг-4х35 км 0,052

16.4.17. Кабель ВВГнг-1х50 км 1,66

16.4.18. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 356

16.4.19.

Муфта соединительная с наполнителем Guroflex MM-5-GD-4874     шт 18

16.4.20. Коробка КПР-1 шт 169

16.4.21. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 2,985

16.4.22. Провод ПВ3 1х6мм2 км 1,69

16.4.23. Стойка кабельная шт 40

16.4.24. Полка кабельная шт 160

16.4.25. Гильзы медные 100шт 6,76

16.4.26. Зажимы 100шт 5,97

16.4.27. Труба гибкая гофрированная 110мм м 8775

16.4.28. Держатель расстояния для труб гофрированных 110 мм шт 975

16.4.29. Труба стальная 80х3мм м 370

16.4.30. Труба стальная 50х2мм м 27

16.4.31. Труба а/ц  100мм км 0,523

16.4.32. Пусконаладочные работы объект 1

16.5.

Устройство освещения на транспортной развязке №32

16.5.1. Разработка грунта механизированным способом 1000м3 4,337

16.5 2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 4,337

16.5.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,28

16.5.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,28

16.5.5. Опора оцинк. СФ-700-9,0-02-ц с фундаметном шт 162

16.5.6. Цоколь для опор освещения шт 162

16.5.7. Кронштейны для светильников однорожковые шт 144

16.5.8. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 18

16.5.9. Светильник ЖКУ15-250-105 шт 180

16.5.10. Кабель ВВГнг-4х50 км 7,811

16.5.11. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 324

16.5.12. Коробка КПР-1 шт 162

16.5.13. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 2,7

16.5.14. Провод ПВ3 1х6мм2 км 1,62

16.5.15. Гильзы медные 100шт 6,48

16.5.16. Зажимы 100шт 5,4

16.5.17. Труба гибкая гофрированная 110мм м 6805

16.5.18. Держатель расстояния для труб гофрированных 110 мм шт 756

16.5.19. Труба а/ц  100мм км 1,273

16.5.20. Пусконаладочные работы объект 1



16.6.

Установка и электрооборудование БРП на транспортной 

развязке №32

16.6.1. Кабель ВБбШв -4х120мм2 км 0,73

16.6.2. Муфта концевая 4КВТп-1-(70-120) шт 4

16.6.3.

БРП с ВРШ-НО М-8  для управления наружным освещением шт 1

16.6.4. Пусконаладочные работы объект 1

16.7.

Устройство освещения на транспортной развязке №26

16.7.1. Разработка грунта механизированным способом 1000м3 1,573

16.7.2. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 1,573

16.7.3. Разработка грунта ручным способом 100м3 0,83

16.7.4. Засыпка грунта ручным способом 100м3 0,83

16.7.5. Опора оцинк. СФ-400-9,0-02-ц с фундаметном шт 87

16.7.6. Консоль L=2м шт 27

16.7.7. Цоколь для опор освещения шт 87

16.7.8. Кронштейны для светильников однорожковые шт 50

16.7.9. Кронштейны для светильников двухрожковые шт 37

16.7.10. Светильник ЖКУ15-250-105 с лампой шт 124

16.7.11. Кабель ВВГнг-4х50 км 2,366

16.7.12. Кабель ВВГнг-1х50 км 3,199

16.7.13. Муфта концевая 4КВТп-1-(35-50) шт 174

16.7.14. Коробка КПР-1 шт 87

16.7.15. Ящик протяжной стальной К-656 шт 23

16.7.16. Провод ПВС 3х2,5мм2 км 1,86

16.7.17. Провод ПВ3 1х6мм2 км 0,87

16.7.18. Гильзы медные 100шт 3,48

16.7.19. Зажимы 100шт 3,72

16.7.20. Труба гибкая гофрированная 110мм м 2150

16.7.21. Держатель расстояния для труб гофрированных 110 мм шт 239

16.7.22. Труба стальная 80х3мм м 670

16.7.23. Труба стальная 50х2мм м 57

16.7.24. Металлоконструкции т 1,2

16.7.25. Пусконаладочные работы объект 1

16.8.

Установка и электрооборудование БРП на транспортной 

развязке №26

16.8.1. Кабель ВБбШв -4х120мм2 км 0,384

16.8.2. Муфта концевая 4КВТп-1-(70-120) шт 4

16.8.3.

БРП с ВРШ-НО М-8  для управления наружным освещением шт 1

16.8.4. Пусконаладочные работы объект 1

16.9. Электроснабжение пешеходных переходов.     ( 9 шт)

16.9.1. Земляные работы для прокладки кабеля км 8,955

16.9.2. Кабель ВБбШв -4х50мм2 км 7,06

16.9.3. Кабель ВБбШв -4х35мм2 км 1,895

16.9.4. Муфта концевая 4ПКТп-1-50 шт 36

16.9.5. Строительные работы БРП шт 9

16.9.6. Монтажные работы в БРП шт 9

16.9.7. Блочный распределительный пункт БРП с ВРШ-НО М-8  шт 9

17. Устройство линий и сооружений электроснабжения

17.1. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС371 до РТП 6-26

17.1.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 12000

17.1.2. Разработка грунта ручным способом м³ 2450

17.1.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 14450

17.1.4. Песок для устройства постели м³ 1457

17.1.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 48000

17.1.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 274

17.1.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 123304

17.1.8. комплект 

17.1.

17.1.9. комплект 

17.1.

Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 90

Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 2



17.1.10. комплект 

17.1.17.1.11. Указатель кабельных трасс шт 32

17.1.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.1.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 60

17.1.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 100

17.1.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 1000

17.1.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.1.17. Песок для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.1.18. Щебень для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.1.19. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-10 шт 3

17.1.20. КРУН-10 шт/кг 1/360

17.1.21. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для заземления КРУН шт 12

17.1.22. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20

17.1.23. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м диаметром 50 мм для 

ограждения КРУН

шт 9

17.1.24. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица) для 

ограждения КРУН

м 20

17.1.25. Замок навесной шт 1

17.1.26. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 2

17.1.27. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300

17.2. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП24 до ТП25

17.2.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1000

17.2.2. Разработка грунта ручным способом м³ 210

17.2.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1210

17.2.4. Песок для устройства постели м³ 122

17.2.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 3900

17.2.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 280

17.2.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 9280

комплект 

комплект 

комплект 

17.2.11. Указатель кабельных трасс шт 18

17.2.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.2.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.3. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП25 до РТП6-26

17.3.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 800

17.3.2. Разработка грунта ручным способом м³ 210

17.3.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1010

17.3.4. Песок для устройства постели м³ 103

17.3.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 3300

17.3.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 292

17.3.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 7632

комплект 

комплект 

Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 2

17.2.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 2

17.2.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 7

17.3.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 6

17.2.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 2

17.3.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 2



комплект 

17.3.11. Указатель кабельных трасс шт 14

17.3.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.3.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.4. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП6-26 – до ТП27

17.4.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 800

17.4.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140

17.4.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 940

17.4.4. Песок для устройства постели м³ 94

17.4.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 3000

17.4.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 78

17.4.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 7688

комплект 

комплект 

комплект 

17.4.11. Указатель кабельных трасс шт 16

17.4.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.4.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.5. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-773 до РТП5-21

17.5.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 5500

17.5.2. Разработка грунта ручным способом м³ 910

17.5.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 6410

17.5.4. Песок для устройства постели м³ 639

17.5.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 42000

17.5.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 448

17.5.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 80256

17.5.8. комплект 

17.1.

17.5.9. комплект 

17.5.10.17.5.10. комплект 

17.1.

17.5.11. Указатель кабельных трасс шт 14

17.5.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.5.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.5.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

м 100

17.5.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 800

17.5.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.5.17. Песок для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.5.18. Щебень для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.5.19. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-10 шт 3

17.5.20. КРУН-10 шт/кг 1/360

17.5.21. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для заземления КРУН шт 12

17.5.22. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20

17.3.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 2

17.4.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 2

17.4.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 5

Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 70

17.4.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 2

Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4

Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4



17.5.23. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м диаметром 50 мм для 

ограждения КРУН

шт 9

17.5.24. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица) для 

ограждения КРУН

м 20

17.5.25. Замок навесной шт 1

17.5.26. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4

17.5.27. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300

17.6. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП21 джо РТП5-21а

17.6.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1200

17.6.2. Разработка грунта ручным способом м³ 219

17.6.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1419

17.6.4. Песок для устройства постели м³ 143

17.6.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 9600

17.6.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 1124

17.6.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 14784

комплект 

комплект 

комплект 

17.6.11. Указатель кабельных трасс шт 19

17.6.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.6.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.6.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 87

17.6.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 348

17.6.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.7. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП 5-21а – до ТП216

17.7.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 700

17.7.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280

17.7.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 980

17.7.4. Песок для устройства постели м³ 770

17.7.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 6600

17.7.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 480

17.7.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11760

комплект 

комплект 

комплект 

17.7.11. Указатель кабельных трасс шт 11

17.7.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.7.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.8. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП216 до ТП22

17.8.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1200

17.8.2. Разработка грунта ручным способом м³ 322

17.8.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1522

17.8.4. Песок для устройства постели м³ 156

17.8.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 10200

17.8.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 392

17.6.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4

17.6.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 21

17.7.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 11

17.6.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4

17.7.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4

17.7.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4



17.8.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 18744

комплект 

комплект 

комплект 

17.8.11. Указатель кабельных трасс шт 26

17.8.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.8.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.8.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 40

17.8.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 160

17.8.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.9. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП22 до ТП22а

17.9.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1200

17.9.2. Разработка грунта ручным способом м³ 323

17.9.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1523

17.9.4. Песок для устройства постели м³ 157

17.9.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 10200

17.9.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 32

17.9.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 20064

комплект 

комплект 

комплект 

17.9.11. Указатель кабельных трасс шт 14

17.9.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.9.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.9.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 34

17.9.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 136

17.9.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.10. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП22а до ТП23

17.10.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1800

17.10.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280

17.10.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2080

17.10.4. Песок для устройства постели м³ 207

17.10.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200

17.10.6. Кирпич для покрытия кабеля шт 26400

17.10.7. комплект 

комплект 

комплект 

Указатель кабельных трасс шт 27

17.8.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4

17.8.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 17

17.9.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 17

17.8.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4

17.9.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4

17.9.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4

17.10.10.

17.10.8.

Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4

Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 22

17.10.9. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4



17.10.11. Пусконаладочные работы участок 1

17.10.12.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.11. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП23 до ТП24

17.11.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1600

17.11.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140

17.11.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1740

17.11.4. Песок для устройства постели м³ 169

17.11.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 5400

17.11.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 60

17.11.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 14160

комплект 

комплект 

комплект 

17.11.11. Указатель кабельных трасс шт 18

17.11.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.11.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.12. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистных сооружений 

на ПК2830+30

17.12.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 500

17.12.2. Разработка грунта ручным способом м³ 112

17.12.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 612

17.12.4. Песок для устройства постели м³ 62

17.12.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 700

17.12.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 90

17.12.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.12.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 4

17.12.9. Указатель кабельных трасс шт 8

17.12.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.12.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.12.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 40

17.12.13. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 80

17.12.14.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.13. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистных сооружений 

на ПК2847+00

17.13.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 400

17.13.2. Разработка грунта ручным способом м³ 81

17.13.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 481

17.13.4. Песок для устройства постели м³ 49

17.13.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 550

17.13.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.13.7. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 3

17.13.8. Указатель кабельных трасс шт 8

17.13.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.13.10. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.13.11. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 34

17.11.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 9

17.11.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 2

17.11.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 2



17.13.12. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 68

17.13.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.14. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистных сооружений 

на ПК2830+60

17.14.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 500

17.14.2. Разработка грунта ручным способом м³ 77

17.14.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 577

17.14.4. Песок для устройства постели м³ 58

17.14.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 650

17.14.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 90

17.14.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.14.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 4

17.14.9. Указатель кабельных трасс шт 8

17.14.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.14.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.14.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 40

17.14.13. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 80

17.12.14.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.15. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистных сооружений 

на ПК2848+00

17.15.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 400

17.15.2. Разработка грунта ручным способом м³ 186

17.15.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 586

17.15.4. Песок для устройства постели м³ 63

17.15.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 700

17.15.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 166

17.15.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.15.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 4

17.15.9. Указатель кабельных трасс шт 8

17.15.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.15.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.15.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами диаметром 160 мм

м 34

17.15.13. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 68

17.15.14.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.16. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22 до очистных сооружений 

на ПК2835+00

17.16.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 100

17.16.2. Разработка грунта ручным способом м³ 35

17.16.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 135

17.16.4. Песок для устройства постели м³ 14

17.16.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 150

17.16.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 16

17.16.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.16.8. Указатель кабельных трасс шт 4

17.16.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.16.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.17. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП22а до очистных сооружений 

на ПК2849+50

17.17.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 200



17.17.2. Разработка грунта ручным способом м³ 70

17.17.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 270

17.17.4. Песок для устройства постели м³ 28

17.17.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 300

17.17.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.17.7. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 1

17.17.8. Указатель кабельных трасс шт 4

17.17.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.17.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.18. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-706 до  РТП4-17

17.18.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 6000

17.18.2. Разработка грунта ручным способом м³ 1890

17.18.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 7890

17.18.4. Песок для устройства постели м³ 837

17.18.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 54000

17.18.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 648

17.18.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 104856

комплект

комплект

комплект

17.18.11. Указатель кабельных трасс шт 18

17.18.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.18.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 72

17.18.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ. 1,2,3,4,5 переход: 

1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами диаметром 160 мм

м 100

17.18.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 400

17.18.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.18.17. Песок для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.18.18. Щебень для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.18.19. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-10 шт 3

17.18.20. КРУН-10 шт 2

17.18.21. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для заземления КРУН шт 12

17.18.22. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20

17.18.23. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м диаметром 50 мм для 

ограждения КРУН

шт 9

17.18.24. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица) для 

ограждения КРУН

м 20

17.18.25. Замок навесной шт 1

17.18.26. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4

17.18.27. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300

17.19. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП16  до ТП16а

17.19.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1200

17.19.2. Разработка грунта ручным способом м³ 223

17.19.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1423

17.19.4. Песок для устройства постели м³ 143

17.19.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 9600

17.19.6. Кирпич для покрытия кабеля шт 18216

17.19.7. комплект

Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4

Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 90

Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 16

Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4

17.18.8.

17.18.9.

17.18.10.



17.19.8. комплект

17.19.9. комплект

17.9.10.17.19.10. Указатель кабельных трасс шт 19

17.19.11. Пусконаладочные работы участок 1

17.19.12. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.19.13. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.19.14. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 41

17.19.15. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 41

17.19.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 324

17.19.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.20. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП16а  до РТП4-17

17.20.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1600

17.20.2. Разработка грунта ручным способом м³ 361

17.20.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1961

17.20.4. Песок для устройства постели м³ 105

17.20.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7200

17.20.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 208

17.20.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 12768

17.20.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.20.11. Указатель кабельных трасс шт 16

17.20.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.20.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.20.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.20.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 41

17.20.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 43

17.20.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 336

17.20.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.21. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП4-17  до ТП18

17.21.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1900

17.21.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280

17.21.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2180

17.21.4. Песок для устройства постели м³ 216

17.21.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800

17.21.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 328

17.21.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 26616

17.21.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23

17.21.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.21.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.21.11. Указатель кабельных трасс шт 17

17.21.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.21.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4

Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В 4

Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 4комплект

Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 1217.20.8. комплект

17.20.10.



17.22. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП18  до ТП19

17.22.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1800

17.22.2. Разработка грунта ручным способом м³ 302

17.22.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2102

17.22.4. Песок для устройства постели м³ 212

17.22.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800

17.22.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 472

17.22.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25680

17.22.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23

17.22.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.22.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.22.11. Указатель кабельных трасс шт 22

17.22.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.22.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.22.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.22.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 42

17.22.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 168

17.22.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.23. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП19 до ТП20

17.23.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1900

17.23.2. Разработка грунта ручным способом м³ 302

17.23.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2202

17.23.4. Песок для устройства постели м³ 223

17.23.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 14400

17.23.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 568

17.23.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 26736

17.23.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 24

17.23.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.23.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.23.11. Указатель кабельных трасс шт 22

17.23.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.23.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.23.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.23.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 12

17.23.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 18

17.23.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 120

17.23.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.24. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП20 до ТП21

17.24.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1700

17.24.2. Разработка грунта ручным способом м³ 259

17.24.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1959

17.24.4. Песок для устройства постели м³ 195

17.24.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 12600

17.24.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 616

17.24.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 22992

17.24.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 21

17.24.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.24.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.24.11. Указатель кабельных трасс шт 22

17.24.12. Пусконаладочные работы участок 1



17.24.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.24.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.24.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 18

17.24.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 12

17.24.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 120

17.24.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.25. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП16 до очистных сооружений 

на ПК2697+50

17.25.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 100

17.25.2. Разработка грунта ручным способом м³ 42

17.25.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 142

17.25.4. Песок для устройства постели м³ 14

17.25.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 160

17.25.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.25.7. Указатель кабельных трасс шт 7

17.25.8. Пусконаладочные работы участок 1

17.25.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.26. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП11 до ТП12

17.26.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1500

17.26.2. Разработка грунта ручным способом м³ 325

17.26.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1825

17.26.4. Песок для устройства постели м³ 185

17.26.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 12600

17.26.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 516

17.26.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 22020

17.26.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 21

17.26.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.26.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.26.11. Указатель кабельных трасс шт 26

17.26.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.26.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.26.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.26.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 106

17.26.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 30

17.26.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 544

17.26.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.27. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП12 до ТП13

17.27.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1700

17.27.2. Разработка грунта ручным способом м³ 350

17.27.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2050

17.27.4. Песок для устройства постели м³ 207

17.27.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200

17.27.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 168

17.27.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25896

17.27.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22

17.27.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.27.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.27.11. Указатель кабельных трасс шт 23

17.27.12. Пусконаладочные работы участок 1



17.27.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.28. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП13 до ТП14

17.28.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1700

17.28.2. Разработка грунта ручным способом м³ 315

17.28.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2015

17.28.4. Песок для устройства постели м³ 202

17.28.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200

17.28.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 224

17.28.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 15128

17.28.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22

17.28.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.28.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.28.11. Указатель кабельных трасс шт 20

17.28.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.28.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.28.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.28.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 25

17.28.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 25

17.28.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 200

17.28.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.29. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП14 до ТП15

17.29.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1700

17.29.2. Разработка грунта ручным способом м³ 328

17.29.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2028

17.29.4. Песок для устройства постели м³ 204

17.29.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200

17.29.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 168

17.29.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25512

17.29.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22

17.29.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.29.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.29.11. Указатель кабельных трасс шт 20

17.29.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.29.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.29.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.29.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 18

17.29.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 14

17.29.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 128

17.29.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.30. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП15 до ТП16

17.30.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1000

17.30.2. Разработка грунта ручным способом м³ 280

17.30.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1280

17.30.4. Песок для устройства постели м³ 207

17.30.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 8400

17.30.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 576

17.30.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 15072

17.30.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 14



17.30.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.30.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.30.11. Указатель кабельных трасс шт 13

17.30.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.30.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.31. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП12 до очистных сооружений 

на ПК 2614+25 и на ПК 2616+50

17.31.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 500

17.31.2. Разработка грунта ручным способом м³ 154

17.31.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 654

17.31.4. Песок для устройства постели м³ 67

17.31.5. Кабель 1кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 750

17.31.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 20

17.31.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.31.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 4

17.31.9. Указатель кабельных трасс шт 6

17.31.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.31.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.31.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.31.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 2-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 30

17.31.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 60

17.31.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.32. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-319 до  РТП2-8

17.32.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 5500

17.32.2. Разработка грунта ручным способом м³ 1575

17.32.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 7075

17.32.4. Песок для устройства постели м³ 665

17.32.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 48000

17.32.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 868

17.32.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 90396

17.32.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 80

17.32.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.32.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.32.11. Указатель кабельных трасс шт 16

17.32.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.32.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 36

17.32.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.32.15. - 1,2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 100

17.32.16. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 50

17.32.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 1000

17.32.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.32.19. Песок для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.32.20. Щебень для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.32.21. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-10 шт 3

17.32.22. КРУН-10 шт 2

17.32.23. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для заземления КРУН шт 12

17.32.24. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20



17.32.25. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м диаметром 50 мм для 

ограждения КРУН

шт 9

17.32.26. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица) для 

ограждения КРУН

м 20

17.32.27. Замок навесной шт 1

17.32.28. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4

17.32.29. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300

17.33. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП6  до ТП7

17.33.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 700

17.33.2. Разработка грунта ручным способом м³ 321

17.33.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1021

17.33.4. Песок для устройства постели м³ 109

17.33.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7200

17.33.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 556

17.33.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 12240

17.33.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 12

17.33.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.33.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.33.11. Указатель кабельных трасс шт 21

17.33.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.33.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.33.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.33.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 41

17.33.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 246

17.33.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.34. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП7  до PТП2-8

17.34.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1200

17.34.2. Разработка грунта ручным способом м³ 350

17.34.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1550

17.34.4. Песок для устройства постели м³ 160

17.34.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 10200

17.34.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 596

17.34.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 18612

17.34.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 17

17.34.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.34.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.34.11. Указатель кабельных трасс шт 16

17.34.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.34.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.35. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП2-8  до ТП9

17.35.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1000

17.35.2. Разработка грунта ручным способом м³ 175

17.35.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1175

17.35.4. Песок для устройства постели м³ 118

17.35.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7800

17.35.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 1004

17.35.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11988

17.35.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 13

17.35.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.35.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.35.11. Указатель кабельных трасс шт 27

17.35.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.35.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12



17.35.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.35.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м

17.35.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 200

17.35.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.36. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП9  до ТП10

17.36.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 800

17.36.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140

17.36.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 940

17.36.4. Песок для устройства постели м³ 94

17.36.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 6000

17.36.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 724

17.36.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 9828

17.36.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 10

17.36.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.36.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.36.11. Указатель кабельных трасс шт 15

17.36.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.36.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.37. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП10  до ТП11

17.37.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1000

17.37.2. Разработка грунта ручным способом м³ 263

17.37.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1263

17.37.4. Песок для устройства постели м³ 129

17.37.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 9000

17.37.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 1404

17.37.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 12288

17.37.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 15

17.37.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.37.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.37.11. Указатель кабельных трасс шт 24

17.37.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.37.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.37.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.37.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 23

17.37.16. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 102

17.37.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 500

17.37.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.38. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП6 до очистных сооружений на 

ПК 2551+50

17.38.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 300

17.38.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105

17.38.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 405

17.38.4. Песок для устройства постели м³ 14

17.38.5. Кабель 10кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 450

17.38.6. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.38.7. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 3

17.38.8. Указатель кабельных трасс шт 7

17.38.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.38.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

50



17.39. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до очистных сооружений на 

ПК 2553+50

17.39.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 450

17.39.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140

17.39.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 590

17.39.4. Песок для устройства постели м³ 61

17.39.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 650

17.39.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 226

17.39.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.39.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 4

17.39.9. Указатель кабельных трасс шт 11

17.39.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.39.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.40. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до очистных сооружений на 

ПК 2554+00

17.40.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 550

17.40.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105

17.40.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 655

17.40.4. Песок для устройства постели м³ 66

17.40.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 700

17.40.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 278

17.40.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.40.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 4

17.40.9. Указатель кабельных трасс шт 11

17.40.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.40.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.41. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП7 до очистных сооружений на 

ПК 2555+00

17.41.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 550

17.41.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105

17.41.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 655

17.41.4. Песок для устройства постели м³ 66

17.41.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 900

17.41.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 292

17.41.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.41.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 5

17.41.9. Указатель кабельных трасс шт 20

17.41.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.41.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.42. Прокладка кабелей 10 кВ от ПС-266 до РТП 1-3

17.42.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 4000

17.42.2. Разработка грунта ручным способом м³ 1182

17.42.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 5182

17.42.4. Песок для устройства постели м³ 535

17.42.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 36000

17.42.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 524

17.42.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 66684

17.42.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 60

17.42.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.42.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.42.11. Указатель кабельных трасс шт 12

17.42.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.42.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 48

17.42.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.42.15. - 1,2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 100

17.42.16. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 41



17.42.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 71

17.42.18. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 1872

17.42.19.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.42.20. Песок для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.42.21. Щебень для площадки под КРУН-10 м³ 1

17.42.22. Фундаментный блок ФБС12.4.6.-1 под КРУН-10 шт 3

17.42.23. КРУН-10 шт 2

17.42.24. Сталь угловая 50х50х5 мм, длиной 2,5 м для заземления КРУН шт 12

17.42.25. Сталь полосовая 40х4 для заземления КРУН м 20

17.42.26. Сваи стальные оцинкованные длиной 3,5 м диаметром 50 мм для 

ограждения КРУН

шт 9

17.42.27. Сетка заплетенная оцинкованная Н=2000 мм (рабица) для 

ограждения КРУН

м 20

17.42.28. Замок навесной шт 1

17.42.29. Муфты концевые КНтп-10 150/240 шт 4

17.42.30. Кабель 10 кВ АСБ 3х240 мм кв м 300

17.43. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП1  до ТП 2

17.43.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1500

17.43.2. Разработка грунта ручным способом м³ 330

17.43.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1830

17.43.4. Песок для устройства постели м³ 185

17.43.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 12000

17.43.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 864

17.43.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 21072

17.43.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 20

17.43.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.43.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.43.11. Указатель кабельных трасс шт 17

17.43.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.43.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.43.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.43.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 28

17.43.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 112

17.43.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.44. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП2  до РТП 1-3

17.44.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1500

17.44.2. Разработка грунта ручным способом м³ 482

17.44.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1982

17.44.4. Песок для устройства постели м³ 206

17.44.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800

17.44.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 1040

17.44.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 23796

17.44.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23

17.44.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.44.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.44.11. Указатель кабельных трасс шт 21

17.44.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.44.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.44.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:



17.44.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 41

17.44.16. 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 71

17.44.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 448

17.44.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.45. Прокладка кабелей 10 кВ от РТП1-3  до ТП 4

17.45.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1700

17.45.2. Разработка грунта ручным способом м³ 490

17.45.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2190

17.45.4. Песок для устройства постели м³ 226

17.45.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 14400

17.45.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 564

17.45.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 27108

17.45.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 24

17.45.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.45.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.45.11. Указатель кабельных трасс шт 27

17.45.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.45.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.46. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП4  до ТП 5

17.46.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1600

17.46.2. Разработка грунта ручным способом м³ 420

17.46.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2020

17.46.4. Песок для устройства постели м³ 207

17.46.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13200

17.46.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 576

17.46.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 24672

17.46.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 22

17.46.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.46.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.46.11. Указатель кабельных трасс шт 27

17.46.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.46.13.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.47. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП5  до ТП6

17.47.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1800

17.47.2. Разработка грунта ручным способом м³ 396

17.47.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 2196

17.47.4. Песок для устройства постели м³ 128

17.47.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 8400

17.47.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 344

17.47.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 15348

17.47.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 14

17.47.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.47.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.47.11. Указатель кабельных трасс шт 21

17.47.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.47.13. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.47.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.47.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м

17.47.16. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 140
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17.47.17.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.48. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП1 до очистных сооружений на 

ПК 2440+72

17.48.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1000

17.48.2. Разработка грунта ручным способом м³ 302

17.48.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1302

17.48.4. Песок для устройства постели м³ 135

17.48.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 1450

17.48.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 326

17.48.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.48.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 7

17.48.9. Указатель кабельных трасс шт 10

17.5.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.48.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.48.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.48.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами 

диаметром 160 мм

м

17.48.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 38

17.48.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.49. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП2 до очистных сооружений на 

ПК 2471+55

17.49.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 150

17.49.2. Разработка грунта ручным способом м³ 35

17.49.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 185

17.49.4. Песок для устройства постели м³ 19

17.49.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 200

17.49.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 104

17.49.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.49.8. Указатель кабельных трасс шт 5

17.49.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.49.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.50. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП1-3 до очистных сооружений 

на ПК 2486+33

17.50.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 500

17.50.2. Разработка грунта ручным способом м³ 105

17.50.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 605

17.50.4. Песок для устройства постели м³ 61

17.50.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 650

17.50.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 176

17.50.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.50.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 3

17.50.9. Указатель кабельных трасс шт 10

17.50.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.50.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.51. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП1 до очистных сооружений на 

ПК 2442+48

17.51.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 800

17.51.2. Разработка грунта ручным способом м³ 315

17.51.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1115

17.51.4. Песок для устройства постели м³ 116

17.51.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 1250

17.51.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 316

17.51.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.51.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 6

17.51.9. Указатель кабельных трасс шт 8

17.51.10. Пусконаладочные работы участок 1
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17.51.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 12

17.51.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.51.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами 

диаметром 160 мм

м

17.51.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 38

17.51.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.52. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП2 до очистных сооружений на 

ПК 2473+45

17.52.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 200

17.52.2. Разработка грунта ручным способом м³ 111

17.52.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 311

17.52.4. Песок для устройства постели м³ 34

17.52.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 400

17.52.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 170

17.52.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.52.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 1

17.52.9. Указатель кабельных трасс шт 8

17.52.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.52.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.52.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.52.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами 

диаметром 160 мм

м

17.52.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 82

17.52.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.53. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП 1-3 до очистных сооружений 

на ПК 2484

17.53.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 600

17.53.2. Разработка грунта ручным способом м³ 214

17.53.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 814

17.53.4. Песок для устройства постели м³ 85

17.53.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 950

17.53.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 168

17.53.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.53.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 5

17.53.9. Указатель кабельных трасс шт 17

17.53.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.53.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.53.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.53.13. - 1 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 23

17.53.14. - 2 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 22

17.53.15. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 90

17.53.16.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.54. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1 до очистных сооружений на 

ПК 2457+15

17.54.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 350

17.54.2. Разработка грунта ручным способом м³ 140

17.54.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 490

17.54.4. Песок для устройства постели м³ 52

17.54.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 550

17.54.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 138

41
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17.54.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.54.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 2

17.54.9. Указатель кабельных трасс шт 6

17.54.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.54.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.55. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1  до очистных сооружений 

на ПК 2459+15

17.55.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 500

17.55.2. Разработка грунта ручным способом м³ 203

17.55.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 703

17.55.4. Песок для устройства постели м³ 75

17.55.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 830

17.55.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 132

17.55.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 2

17.55.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 4

17.55.9. Указатель кабельных трасс шт 10

17.55.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.55.11. Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 24

17.55.12. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.55.13. - 1,2 переход: 1 скважина диаметром 400 мм с 2-мя трубами 

диаметром 160 мм 

м 20

17.55.14. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 80

17.55.15.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.56. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 112  до ТП 113

17.56.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 700

17.56.2. Разработка грунта ручным способом м³ 269

17.56.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 969

17.56.4. Песок для устройства постели м³ 102

17.56.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 7800

17.56.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 552

17.56.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11352

17.56.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 12

17.56.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.56.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.56.11. Указатель кабельных трасс шт 24

17.56.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.56.13 Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 60

17.56.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.56.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 31

17.56.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 46

17.56.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 46

17.56.18. - 4 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 32

17.56.19. - 5 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 61

17.56.20. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 864

17.56.21.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.57. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 113  до ТП 114

17.57.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 500

17.57.2. Разработка грунта ручным способом м³ 178



17.57.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 678

17.57.4. Песок для устройства постели м³ 71

17.57.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 5400

17.57.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 168

17.57.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 8544

17.57.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 9

17.57.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.57.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.57.11. Указатель кабельных трасс шт 15

17.57.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.57.13 Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 48

17.57.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.57.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 27

17.57.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 46

17.57.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 41

17.57.18. - 4 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 32

17.57.19. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 584

17.57.20.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.58. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 114  до ТП 115

17.58.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 700

17.58.2. Разработка грунта ручным способом м³ 235

17.58.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 935

17.58.4. Песок для устройства постели м³ 98

17.58.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 6600

17.58.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 308

17.58.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 11496

17.58.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 11

17.58.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4

17.58.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.58.11. Указатель кабельных трасс шт 12

17.58.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.58.13 Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 48

17.58.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.58.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 28

17.58.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 37

17.58.17. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 260

17.58.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.59. Прокладка кабелей 10 кВ от ТП 115  до ТП 1

17.59.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 1500

17.59.2. Разработка грунта ручным способом м³ 495

17.59.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 1995

17.59.4. Песок для устройства постели м³ 208

17.59.5. Кабель 10кВ АПВПу 1х240/50 м 13800

17.59.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 372

17.59.7. Кирпич для покрытия кабеля шт 25368

17.59.8. Муфта соединительная POLJ-12/1х120-240 комплект 23

17.59.9. Муфта концевая POLT-12D/1х1-L12В комплект 4



17.59.10. Изоляционный Т-образного адаптера RICS -5133 комплект 4

17.59.11. Указатель кабельных трасс шт 15

17.59.12. Пусконаладочные работы участок 1

17.59.13 Разработка и обратная засыпка грунта вручную (для устройства 

рабочих и приемных котлованов закрытых переходов)

м³ 36

17.59.14. Устройство закрытых переходов методом ГНБ:

17.59.15. - 1 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 18

17.59.16. - 2 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 31

17.59.17. - 3 переход: 1 скважина диаметром 520 мм с 4-мя трубами 

диаметром 160 мм

м 44

17.59.18. Труба ПНД (ПЭ-80) SDR 13,6 диаметром 160 мм для закрытых 

переходов

м 372

17.59.18.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 10

17.60. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 1 до ПВП на ПК 2450

17.60.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 112

17.60.2. Разработка грунта ручным способом м³ 22

17.60.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 134

17.60.4. Песок для устройства постели м³ 18

17.60.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 598

17.60.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 75

17.60.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.60.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 2

17.60.9. Указатель кабельных трасс шт 3

17.60.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.60.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.61. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 6 до ПВП на ПК 2545+40

17.61.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 124

17.61.2. Разработка грунта ручным способом м³ 14

17.61.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 138

17.61.4. Песок для устройства постели м³ 17

17.61.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 630

17.61.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 36

17.61.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.61.8. Муфта соединительная 4СТп-1-240 шт 2

17.61.9. Указатель кабельных трасс шт 3

17.61.10. Пусконаладочные работы участок 1

17.61.11.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.62. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП 2-8 до ПВП на ПК 2567+50

17.62.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 63

17.62.2. Разработка грунта ручным способом м³ 5

17.62.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 68

17.62.4. Песок для устройства постели м³ 8

17.62.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 395

17.62.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 48

17.62.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.62.8. Указатель кабельных трасс шт 2

17.62.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.62.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.63. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 10 до ПВП на ПК 2588

17.63.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 32

17.63.2. Разработка грунта ручным способом м³ 4

17.63.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 36

17.63.4.

Песок для устройства постели

м³ 1717.63.4. Песок для устройства постели м³ 6

17.63.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 150

17.63.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 50



17.63.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.63.8. Пусконаладочные работы участок 1

17.63.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.63.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.64. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 10 до ПВП на ПК 2586

17.64.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 94

17.64.2. Разработка грунта ручным способом м³ 6

17.64.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 100

17.64.4. Песок для устройства постели м³ 17

17.64.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 462

17.64.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 22

17.64.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.64.8. Указатель кабельных трасс шт 2

17.64.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.64.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.65. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП 16 до ПВП на ПК 2695

17.65.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 68

17.65.2. Разработка грунта ручным способом м³ 6

17.65.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 74

17.65.4. Песок для устройства постели м³ 12

17.65.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 320

17.65.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 20

17.65.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.65.8. Указатель кабельных трасс шт 2

17.65.9. Пусконаладочные работы участок 1

17.65.10.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.66. Прокладка кабелей 1 кВ от РТП 4-17 до ПВП на ПК 2711

17.66.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 69

17.66.2. Разработка грунта ручным способом м³ 5

17.66.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 74

17.66.4. Песок для устройства постели м³ 13

17.66.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 370

17.66.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 20

17.66.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.66.8. Пусконаладочные работы участок 1

17.66.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.67. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП21  до ПВП на ПК 2694+80

17.67.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 59

17.67.2. Разработка грунта ручным способом м³ 5

17.67.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 64

17.67.4. Песок для устройства постели м³ 11

17.67.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 286

17.67.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 20

17.67.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.67.8. Пусконаладочные работы участок 1

17.67.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.68. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП21б  до ПВП на ПК 2819

17.68.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 44

17.68.2. Разработка грунта ручным способом м³ 3

17.68.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 47

17.68.4. Песок для устройства постели м³ 10

17.68.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 256

17.68.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 20



17.68.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.68.8. Пусконаладочные работы участок 1

17.68.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.69. Прокладка кабелей 1 кВ от ТП25  до ПВП на ПК 2901+50

17.69.1. Разработка грунта механизированным способом м³ 38

17.69.2. Разработка грунта ручным способом м³ 3

17.69.3. Засыпка грунта механизированным способом м³ 41

17.69.4. Песок для устройства постели м³ 5

17.69.5. Кабель 1 кВ АПвБбШп сечением 4х185 м² м 124

17.69.6.  Труба ПНД  (ПЭ-80)SDR 13,6 диаметром 160 мм м 42

17.69.7. Муфта концевая 4КВТп-1-240 шт 4

17.69.8. Пусконаладочные работы участок 1

17.69.9.  Огнезащитная паста ОГРАКС-18 для покрытия кабеля в 

подполье ТП

кг 5

17.70. Линии и сооружения электроснабжения                   БРТП-1.3

17.70.1. Фундамент под БРТП шт 1

17.70.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4

17.70.3. Монтаж БРТП шт 1

17.70.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БРТП шт 26

17.70.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125

17.70.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.70.7.

2БРТП 2х100кВА в составе: ячейки SM-6 -14шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RCAB-10шт.

шт 1

17.70.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.70.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.70.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.70.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.70.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.70.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.70.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.71. Линии и сооружения электроснабжения                   БРТП-2.8

17.71.1. Фундамент под БРТП шт 1

17.71.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4

17.71.3. Монтаж БРТП шт 1

17.71.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БРТП шт 26

17.71.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125

17.71.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.71.7.

2БРТП 2х400кВА в составе: ячейки SM-6 -14шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RCAB-10шт.

шт 1

17.71.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.71.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.71.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.71.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.71.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.71.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.71.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.72. Линии и сооружения электроснабжения                   БРТП-4.17

17.72.1. Фундамент под БРТП шт 1

17.72.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4

17.72.3. Монтаж БРТП шт 1

17.72.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БРТП шт 26

17.72.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125

17.72.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3



17.72.7.

2БРТП 2Х400кВА в составе: ячейки SM-6 -14шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RCAB-10шт.

шт 1

17.72.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.72.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 Кв/2" шт 1

17.72.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.72.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.72.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-0,4 Кв/2" шт 1

17.72.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.72.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.73. Линии и сооружения электроснабжения                   БРТП-

5.21а

17.73.1. Фундамент под БРТП шт 1

17.73.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4

17.73.3. Монтаж БРТП шт 1

17.73.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БРТП шт 26

17.73.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 125

17.73.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.73.7.

2БРТП 2х250кВА в составе: ячейки SM-6 -14шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/250кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RCAB-10шт.

шт 1

17.73.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.73.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.73.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.73.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.73.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.73.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.73.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.74. Линии и сооружения электроснабжения                   БРТП-6.26

17.74.1. Фундамент под БРТП шт 1

17.74.2. Глубинный электрод заземления  БРТП шт 4

17.74.3. Монтаж БРТП шт 1

17.74.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БРТП шт 16

17.74.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БРТП м 85

17.74.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.74.7.

БРТП 1х250кВА в составе: ячейки SM-6 -6шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/250кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RCAB-4шт.

шт 1

17.74.8. Комплект ТМ "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.74.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.74.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.74.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КЗС-RTU24/11" шт 1

17.74.12. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.74.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.74.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.75. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-115

17.75.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.75.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.75.3. Монтаж БКТП шт 1

17.75.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.75.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.75.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.75.7.

2БКТП 1х160кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/160кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.75.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.75.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.75.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1



17.75.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.75.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.75.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.75.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.76. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-114

17.76.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.76.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.76.3. Монтаж БКТП шт 1

17.76.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.76.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.76.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.76.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.76.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.76.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.76.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.76.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.76.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.76.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.76.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.77. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-113

17.77.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.77.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.77.3. Монтаж БКТП шт 1

17.77.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.77.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.77.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.77.7.

2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.77.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.77.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.77.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.77.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.77.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.77.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.77.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.78. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-1

17.78.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.78.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.78.3. Монтаж БКТП шт 1

17.78.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.78.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.78.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.78.7.

2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.78.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.78.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.78.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.78.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.78.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.78.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.78.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.79. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-2

17.79.1. Фундамент под БКТП шт 1



17.79.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.79.3. Монтаж БКТП шт 1

17.79.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.79.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.79.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.79.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.79.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.79.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.79.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.79.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.79.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.79.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.79.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.80. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-4

17.80.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.80.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.80.3. Монтаж БКТП шт 1

17.80.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.80.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.80.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.80.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.80.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.80.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.80.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.80.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.80.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.80.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.80.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.81. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-5

17.81.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.81.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.81.3. Монтаж БКТП шт 1

17.81.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.81.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.81.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.81.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.81.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.81.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.81.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.81.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.81.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.81.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.81.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.82. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-6

17.82.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.82.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.82.3. Монтаж БКТП шт 1

17.82.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.82.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.82.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3



17.82.7.

2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.82.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.82.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.82.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.82.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.82.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.82.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.82.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.83. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-7

17.83.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.83.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.83.3. Монтаж БКТП шт 1

17.83.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.83.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.83.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.83.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.83.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.83.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.83.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.83.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.83.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.83.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.83.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.84. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-9

17.84.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.84.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.84.3. Монтаж БКТП шт 1

17.84.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.84.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.84.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.84.7.

2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.84.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.84.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.84.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.84.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.84.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.84.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.84.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.85. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-10

17.85.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.85.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.85.3. Монтаж БКТП шт 1

17.85.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.85.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.85.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.85.7.

2БКТП 2х630кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/630кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.85.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.85.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.85.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1



17.85.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.85.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.85.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.85.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.86. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-11

17.86.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.86.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.86.3. Монтаж БКТП шт 1

17.86.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.86.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.86.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.86.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.86.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.86.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.86.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.86.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.86.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.86.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.86.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.87. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-12

17.87.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.87.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.87.3. Монтаж БКТП шт 1

17.87.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.87.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.87.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.87.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.87.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.87.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.87.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.87.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.87.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.87.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.87.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.88. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-13

17.88.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.88.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.88.3. Монтаж БКТП шт 1

17.88.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.88.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.88.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.88.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.88.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.88.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.88.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.88.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.88.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.88.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.88.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.89. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-14

17.89.1. Фундамент под БКТП шт 1



17.89.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.89.3. Монтаж БКТП шт 1

17.89.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.89.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.89.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.89.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.89.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.89.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.89.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.89.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.89.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.89.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.89.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.90. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-15

17.90.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.90.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.90.3. Монтаж БКТП шт 1

17.90.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.90.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.90.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.90.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.90.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.90.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.90.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.90.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.90.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.90.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.90.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.91. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-16

17.91.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.91.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.91.3. Монтаж БКТП шт 1

17.91.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.91.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.91.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.91.7.

2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.91.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.91.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 Кв/2" шт 1

17.91.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.91.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.91.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.91.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.91.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.92. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-16а

17.92.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.92.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.92.3. Монтаж БКТП шт 1

17.92.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.92.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.92.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3



17.92.7.

2БКТП 2х630кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/630кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.92.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.92.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 Кв/2" шт 1

17.92.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.92.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.92.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.92.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.92.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.93. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-18

17.93.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.93.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.93.3. Монтаж БКТП шт 1

17.93.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.93.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.93.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.93.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.93.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.93.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.93.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.93.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.93.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.93.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.93.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.94. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-19

17.94.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.94.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.94.3. Монтаж БКТП шт 1

17.94.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.94.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.94.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.94.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.94.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.94.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.94.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.94.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.94.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.94.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.94.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.95. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-20

17.95.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.95.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.95.3. Монтаж БКТП шт 1

17.95.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.95.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.95.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.95.7.

2БКТП 1х100кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/100кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.95.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.95.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.95.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1



17.95.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.95.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.95.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.95.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.96. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-21

17.96.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.96.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.96.3. Монтаж БКТП шт 1

17.96.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.96.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.96.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.96.7.

2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.96.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.96.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.96.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.96.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.96.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.96.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.96.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.97. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-21б

17.97.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.97.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.97.3. Монтаж БКТП шт 1

17.97.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.97.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.97.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.97.7.

2БКТП 2х400кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-2шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-2шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.97.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.97.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.97.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.97.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.02" шт 1

17.97.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ/2" шт 1

17.97.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.97.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.98. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-22

17.98.1. Фундамент под БКТП шт 1

17.98.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.98.3. Монтаж БКТП шт 1

17.98.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.98.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.98.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.98.7.

2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.98.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.98.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.98.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.98.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.98.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.98.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.98.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.99. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-22а

17.99.1. Фундамент под БКТП шт 1



17.99.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.99.3. Монтаж БКТП шт 1

17.99.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.99.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.99.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.99.7.

2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.99.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.99.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.99.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.99.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.99.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.99.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.99.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.100. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-23

17.100.1. Фундамент под БКТП шт 1

17100.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.100.3. Монтаж БКТП шт 1

17.100.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 18

17.100.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 85

17.100.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.100.7.

2БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -2шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-6шт.

шт 1

17.100.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.100.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.100.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.100.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.100.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.100.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.100.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.101. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-24

17.101.1. Фундамент под БКТП шт 1

17101.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.101.3. Монтаж БКТП шт 1

17.101.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 16

17.101.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 68

17.101.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3

17.101.7.

БКТП 1х63кВА в составе: ячейки RM-6 -1шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/63кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-2шт.

шт 1

17.101.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.101.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.101.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.101.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.101.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.101.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.101.14. Пусконаладочные работы объект 1

17.102. Линии и сооружения электроснабжения                   БКТП-25

17.102.1. Фундамент под БКТП шт 1

17102.2. Глубинный электрод заземления  БКТП шт 4

17.102.3. Монтаж БКТП шт 1

17.102.4. Сталь угловая 50х50х5 мм для заземления БКТП шт 16

17.102.5. Сталь полосовая 40х4 для заземления БКТП м 68

17.102.6. Монтаж комплекта ТМ шт 3



17.102.7.

БКТП 1х400кВА в составе: ячейки RM-6 -1шт; трансформатор 

силовой масляный ТМГ-10/0,4/400кВА-1шт;распределительное 

устройство ШНН-ХВ-8-800-1шт; адаптер RICS-2шт.

шт 1

17.102.8. Комплект ТМ "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.102.9. Комплект ТМ "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.102.10. Комплект  "ШС/УСПД" шт 1

17.102.11. Комплект монтажный для шкафа  "Деконт КП-ТП/АВР.01" шт 1

17.102.12. Комплект монтажный для шкафа "Деконт РУ-0,4 кВ" шт 1

17.102.13. Комплект монтажный для шкафа  "ШС/УСПД" шт 1

17.102.14. Пусконаладочные работы объект 1

18. Ливневая канализация.

18.1. Земляные работы

18.1.1. Разработка грунта механизмами м3 46957,3

18.1.2. Разработка грунта вручную м3 3556,9

18.1.3. Обратная засыпка траншей  песком м3 8953,8

18.1.4. Обратная засыпка траншей грунтом м3 37202,2

18.1.5. Устройство подстилающего слоя под основание трубы и колодца 

из песка

м3 1718,7557

18.1.6. Устройство гравийного основания под колодцы м3 159,6

18.1.7. Крепление стенок котлованов и траншей досками м3 10275,3

18.1.8. Крепление стенок котлованов и траншей инвентарными щитами м2 48350,2

18.1.9. Крепление стенок котлованов и траншей обсадными трубами , 

поясами и распорками

т 99,4

18.2. Строительство водосточной сети

18.2.1. Укладка трубы Т40-50-2 п.м 8863,3

18.2.2. Укладка трубы Т50-50-2 п.м 1270,5

18.2.3. Укладка трубы Т80-50-2 п.м 18,6

18.2.4. Укладка стальных труб d900мм (футляр). п.м 150

18.2.5. Протаскивание в футляр из стальных труб ж/б труб d400мм. п.м. 150

18.2.6. Укладка стальных труб d1000мм (футляр). п.м. 93,6

18.2.7. Протаскивание в футляр из стальных труб ж/б труб d500мм. п.м. 93,6

18.2.8. Продавливание стальных труб d1200мм (футляр). п.м. 26,9

18.2.9. Протаскивание в футляр ж/б труб d400мм. п.м. 26,9

18.2.10. Продавливание стальных труб d1400мм (футляр). п.м. 20,4

18.2.11. Протаскивание в футляр ж/б труб d500мм. п.м. 20,4

18.2.12. Заполнение цементным раствором пространства между 

футляром и трубопроводом

м3 186,2

18.2.13. Монтаж круглых сборных ж/б канализационных колодцев d1.5м 

ВС-15

шт/м3 129/466,86

18.2.14. Монтаж люков ЛЧ-ТМ (комплект) шт 191

18.2.15. Монтаж металлических лестниц  ВЛ-2,скоб ГС-1,ГС-3,СК-2,СК-

3,СК4

т 5,408

18.2.16. Монтаж арматурной сетки т 0,4998

18.2.17. Гидроизоляция колодца м2 4481,7

18.2.18. Монтаж круглых дождеприёмных колодцев для дождевой 

канализации из сборного ж/б d1,0м ВД-8

шт/м3 258/372,81

18.2.19. Монтаж плит ОП-1д шт 309

18.2.20. Монтаж комплекта Л-РС (решетка + обечайка) шт 309

18.2.21. Омоноличивание отверстий колодца бетоном м3 7,7

18.2.22. Гидроизоляция колодца м2 3115,5

18.2.23. Набивка лотков бетоном М300 м3 154,5

18.2.24. Монтаж телескопических лотков ЛТ-3/5-12 шт/м3 92/11,5

18.2.25. Устройство оголовка выпуска в лоток и водобойный приямок шт 30

18.2.26. бетон В-30 м3 132,153

18.2.27. горячая арматурная сталь А-I,А-III т 5,997



18.2.28. гидроизоляция оголовка м2 732

18.2.29. гравий под основание м3 15

18.2.30. гравийно-песчаная смесь м3 193,2

18.2.31. Устройство водоотводящего монолитного ж/б лотка м/м3 6,1/1,4

18.2.32. арматурная сетка м2 2,4

18.2.33. доска с битумной пропиткой м 24,4

18.2.34. щебень м3 1,4

18.2.35. Устройство приёмного лотка из монолитного ж/б.  шт/м3 2/2,4

18.2.36. арматурная сетка м2 15,0

18.2.37. доска с битумной пропиткой м 26,0

18.2.38. Устройство перепадного колодца шт 6

18.2.39. трубы асбестоцементные напорные ВТ6х400 тип 1 м 24,192

18.2.40. арматурная сетка м2 41,75

18.2.41. водобойный ящик т 0,17

18.2.42. монолитные балки шт/м3 6/9,0

18.2.43. блоки и плиты ленточных фундаментов шт 6

18.2.44. бетон для добора по блокам м3 0,36

19. Очистные сооружения 

19.1.
 Очистные сооружения поверхностного стока 

накопительного типа

19.1.1.

 Очистные сооружения  производительностью 2,5 м3/ч                                       

(с подводящим и отводящим лотками) шт 9

19.1.2.

 Очистные сооружения  производительностью 5,0 м3/ч                                       

(с подводящим и отводящим лотками) шт 8

19.1.3.

 Очистные сооружения  производительностью 10,0 м3/ч                                     

(с подводящим и отводящим лотками) шт 3

19.1.4.

 Очистные сооружения  производительностью 20,0 м3/ч                                     

(с подводящим и отводящим лотками) 1

19.1.5.

Пусконаладочные работы по очистным сооружениям 

поверхностного стока накопительного типа шт 21

19.2.

Очистные сооружения поверхностного стока проточного 

типа

19.2.1.

 Очистные сооружения производительностью 40 л/с                                            

(с подводящим и отводящим лотками) шт 3

19.2.2.

Очистные сооружения производительностью 80 л/с                                             

(с подводящим и отводящим лотками) шт 1

19.3.  Очистные сооружения габионного типа

19.3.1.

Очистные сооружения производительностью 10-40 л/с                                         

(с подводящим и отводящим лотками) шт 56

19.3.2.

Очистные сооружения производительностью 60-80 л/с                                         

(с подводящим и отводящим лотками) шт 20

20. Сети водоснабжения и водоотведения пунктов оплаты

20.1. Основной ход- 8 полос (2 пункта) шт 2

20.1.1. Противопожарный водопровод

(объемы указаны на 1 пункт)

20.1.1.1. Разработка грунта механизированным способом с доработкой 

вручную с креплением досками

м³ 500

20.1.1.2.

Обратная засыпка с уплотнением механизированным способом 

м³ 360

20.1.1.3. Монтаж резервуара емкостью 55м3 шт 2

20.1.1.4. Пожарная мотопомпа шт 2

20.1.1.5. Монтаж бункера из тонколистовой стали тн 0,05

20.1.1.6. Укладка стальных электросварных труб диаметром 200мм с 

нанесением антикоррозийной изоляции

м 25

20.1.1.7.

Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 50мм 

м 10

20.1.1.8. Установка задвижек обратных д.200мм шт 2

20.1.1.10. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона к-т 2

20.1.2. Бытовая канализация

(объемы указаны на 1 пункт)



20.1.2.1. Разработка грунта механизированным способом с доработкой 

вручную с креплением досками

м3 70

Обратная засыпка с уплотнением вручную м3 55

Монтаж накопительной емкости для сбора бытовых стоков емк. 

5 м3 с устройством основания из стабилизированного песка шт 1

Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м 10

20.2. Съезды- 6 полосы (3 пункта) шт 3

20.2.1. Противопожарный водопровод

(объемы указаны на 1 пункт)

20.2.1.1. Разработка грунта механизированным способом с доработкой 

вручную с креплением досками

м³ 500

20.2.1.2.

Обратная засыпка с уплотнением механизированным способом 

м³ 360

Монтаж резервуара емкостью 55м3 шт 2

Пожарная мотопомпа шт 2

Монтаж бункера из тонколистовой стали тн 0,05

Укладка стальных электросварных труб диаметром 200мм с 

нанесением антикоррозийной изоляции

м 25

Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 50мм 

м 10

Установка задвижек обратных д.200мм шт 2

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона к-т 2

20.2.2. Бытовая канализация

(объемы указаны на 1 пункт)

20.2.2.1. Разработка грунта механизированным способом с доработкой 

вручную с креплением досками

м3 70

20.2.2.2. Обратная засыпка с уплотнением вручную м3 55

Монтаж накопительной емкости для сбора бытовых стоков емк. 

5 м3 с устройством основания из стабилизированного песка шт 1

Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м 10

20.3. Съезды- 3 полосы (3 пункта) шт 3

20.3.1. Противопожарный водопровод

(объемы указаны на 1 пункт)

20.3.1.1. Разработка грунта механизированным способом с доработкой 

вручную с креплением досками

м³ 500

20.3.1.2.

Обратная засыпка с уплотнением механизированным способом 

м³ 360

20.3.1.3. Монтаж резервуара емкостью 55м3 шт 2

20.3.1.4. Пожарная мотопомпа шт 2

20.3.1.5. Монтаж бункера из тонколистовой стали тн 0,05

20.3.1.6. Укладка стальных электросварных труб диаметром 200мм с 

нанесением антикоррозийной изоляции

м 25

20.3.1.7.

Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 50мм 

м 10

20.3.1.8. Установка задвижек обратных д.200мм шт 2

20.3.1.2. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона к-т 2

20.3.2. Бытовая канализация

(объемы указаны на 1 пункт)

20.3.2.1. Разработка грунта механизированным способом с доработкой 

вручную с креплением досками

м3 70

20.3.2.2. Обратная засыпка с уплотнением вручную м3 55

20.3.2.3.

Монтаж накопительной емкости для сбора бытовых стоков емк. 

5 м3 с устройством основания из стабилизированного песка шт 1

20.3.2.4. Трубопровод из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м 10

21.
Благоустройство и озеленение территории

21.1. Благоустройство и озеленение очистных сооружений объект 1

21.2. Благоустройство территории ТП и РТП

21.2.1. Планировка участка м2 1700

21.2.2. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 1700

21.3.

Благоустройство территории пунктов взимания платы



21.3.1.

Основной ход- 8 полос (3 пункта)

(объемы указаны на 1 пункт)

21.3.1.1.

Устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек и тротуаров
м2 212

21.3.1.2. Установка бортовых камней бетонных м 224

21.3.1.3. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 380

21.3.1.4. Устройство ограждения из стали м 44

21.3.1.5. Установка скамеек шт 2

21.3.1.6. Установка урн шт 2

21.3.1.7. Установка пластмассовых контейнеров для ТБО шт 1

21.3.1.8.

Установка пластмассовых контейнеров для для отработанных 

ламп
шт 1

21.3.1.9. Установка металлического пожарного щита шт 1

21.3.1.10. Ящик для песка шт 1

21.3.1.11.

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 

0,1м (1.1, 2.7)
м2 57,8

21.3.1.12.

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 

0,4м (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3)
м2 111,6

21.3.2.

Съезды- 6 полос (3 пункта)

(объемы указаны на 1 пункт)
шт 3

21.3.2.1.

Устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек и тротуаров
м2 212

21.3.2.2. Установка бортовых камней бетонных м 300

21.3.2.3. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 590

21.3.2.4. Устройство ограждения из стали м 14

21.3.2.5. Установка скамеек шт 2

21.3.2.6. Установка урн шт 2

21.3.2.7. Установка пластмассовых контейнеров для ТБО шт 1

21.3.2.8.

Установка пластмассовых контейнеров для для отработанных 

ламп
шт 1

21.3.2.9. Установка металлического пожарного щита шт 1

21.3.2.10. Ящик для песка шт 1

21.3.2.11.

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 

0,1м (1.1, 2.7)
м2 40,5

21.3.2.12.

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 

0,4м (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3)
м2 30

21.3.2.

Съезды- 3 полосы (3 пункта)

(объемы указаны на 1 пункт)
шт 3

21.3.2.1.

Устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек и тротуаров
м2 212

21.3.2.2. Установка бортовых камней бетонных м 300

21.3.2.3. Подготовка почвы и посев газонных трав м2 620

21.3.2.4. Устройство ограждения из стали м 3

21.3.2.5. Установка скамеек шт 2

21.3.2.6. Установка урн шт 2

21.3.2.7. Установка пластмассовых контейнеров для ТБО шт 1

21.3.2.8.

Установка пластмассовых контейнеров для для отработанных 

ламп
шт 1

21.3.2.9. Установка металлического пожарного щита шт 1

21.3.2.10. Ящик для песка шт 1

21.3.2.1.

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 

0,1м (1.1, 2.7)
м2 37,2

21.3.2.12.

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 

0,4м (1.16.1, 1.16.2, 1.16.3)
м2 22,4

22

Устройство временных подъездных дорог к бытовым 

городкам строителей км 0,075

22.1 Укладка временных дорожных ж/б плит на слое песка 

толщиной 0,20 м

м² 4700

23. Временное электроснабжение площадок 

строительства. Устройство вводов в КТП и 

ликвидацию кабельных вставок   

( ПК2417+09,56-ПК2912+00,00)

23.1. Разработка грунта ручным способом 100м3 2,335

23.2. Засыпка грунта ручным способом 100м3 2,024



23.3. Разработка грунта механизированным способом 1000м3 2,4056

23.4. Засыпка грунта механизированным способом 1000м3 2,2542

23.5. Устройство постели при одном кабеле в траншее 100м 25,94

23.6. На каждый последующий кабель 100м 25,94

23.7. Песок м3 184,5

23.7. Покрытие кабеля кирпичом при одном кабеле в траншее 100м 25,94

23.8. На каждый последующий кабель 100м 25,94

23.9. Кирпич М-150 1000шт 31,128

23.10. Труба ПНД 160мм м 2068

23.11. Кабель силовой 10 кВ АПпПуг 1х240/50 км 22,968

23.12. Муфта соединительная 10 кВ ПСтО-10-3-240 шт 50

23.13. Муфта концевая 10 кВ ПКтО-150/240 шт 100

23.14 Наконечники кабельные алюминиевые шт 300

23.16. Пусконаладочные работы участок 1

Итого: II. Работы по строительству

Временные здания и сооружения 

Непредвиденные работы и затраты

Всего (с Временными зданиями и сооружениями, 

Непредвиденными работами и затратами)

НДС

Всего с НДС

Средства на страхование (НДС не облагается)

Итого по главе II

Всего по ведомости (за исключением средства на 

страхование)

Всего НДС

Всего по ведомости с НДС (за исключением средства на 

страхование)

Всего средства на страхование (НДС не облагается)

Охранно-археологические мероприятия (НДС не 

облагается)

Всего по Договору с НДС

*В случае если Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Соглашения обязан выполнить работы/услуги, прямо не поименованные в 

Ведомости объемов и стоимости работ либо указанные в Ведомости по нулевой стоимости, а равно исполнить иные предусмотренные 

Соглашением обязательства на Инвестиционной Стадии исполнения Соглашения, то в данном случае Исполнитель не освобождается от 

выполнения указанных работ/услуг, исполнения соответствующих обязательств и не вправе предъявлять требования о дополнительном 

финансировании.



Главный инженер проекта                                                     В.А.Харитонов


